



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Rua 7 de Setembro, s/n, Centro, Município de Marquinho/PR, (42) 3648-1250

ij-rocha@uol.com.br/trigefconstrutora@gmail.com

## PROPOSTA DE PREÇOS

Laranjal, Paraná, 26 de setembro de 2023.

À Comissão de Licitação

Ref.: PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 089/2023  
EDITAL: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2023

Prezados Senhores,

A proponente TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 04.879.603/0001-66, Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR EMPREITADA GLOBAL PARA REPAROS E REFORMA NA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA LOBOS** e demais itens e especificações técnicas constantes no projeto da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 57.979,44 Cinquenta e sete mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos**).

O prazo de execução do objeto é de 60 (Sessenta) dias contados a partir do 21º (Vigésimo primeiro) dia da data de emissão da Ordem de Serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias ( sessenta ) a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Ivo José da Rocha

RG 4.149.748-3 SESP/PR

CPF 549.483.559-68

TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ 04.879.603/0001-66

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


Reparos e reforma na Quadra da Escola Municipal Vila Lobos

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
1.	REPAROS NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA	57.979,44	% Período:	100%					
1.1.	COBERTURA DA QUADRA	36.883,03	% Período:	100%					
1.2.	COBERTURA DOS BLOCOS DA ESCOLA	21.096,41	% Período:	100%					
Total:		R\$ 57.979,44	%:	100%					


Laranjal, 26 Setembro de 2023

PropONENTE - Responsável Técnico

Claudio Marcelino CREA 153.826/D

  
 Claudio Marcelino  
 Eng. Civil Resp. Técnica  
 CREA-PR 153826/D

Período:	Acumulado:					
	Repasso:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	Repasso:	Contrapartida:
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44
100%	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44	57.979,44

  
 IVO JOSÉ DA ROCHA  
 RUA 4, 146, 748-3 / PR

**[04.879.603/0001-66]**  
 TRIGEF CONSTRUTORA DE  
 OBRAS LTDA

Rua 7 de Setembro S/Nº  
 85.168-000 - MARQUINHO - PR

  
 Paulo Sérgio

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto do CTEF: REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA VILA LOBOS

Item	Descrição	Un	Quant	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.	REPAROS NA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA				57.979,44
1.1.	COBERTURA DA QUADRA				36.883,03
1.1.1.	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	113,00	6,07	685,76
1.1.2.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	130,00	71,81	9.335,63
1.1.3.	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	288,00	93,27	26.861,64
1.2.	COBERTURA DOS BLOCOS DA ESCOLA				21.096,41
1.2.1.	SUBSTITUIÇÃO COBERTURA EM CHAPAS DE POLICARBONATO, 6MM EM ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE.	M2	138,00	152,87	21.096,41

**PropONENTE - Responsável Técnico**  
 Claudio Marcelino CREA 153.826/DA-1 Técnico  
 Eng. Civil Res. p. Técnico  
 CREA-PR 1538261D

*[Assinatura]*  
 IVO J. DA SILVA  
 RG: 149.718-3/11

04.879.603/0001-66  
 TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 Rua 7 de Setembro S/N.  
 85.168-000 - MARQUINHO - PR

*[Assinatura]*  
 Ivo J. da Silva  
 Eng. Civil