
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QUANT P.UNIT TOTAL

1 5.302,34

1.1

1.1.1

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE 

OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 9,00       425,50      3.829,50     

1.2 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,50       420,81      1.472,84     

2 2.786,09

2.1

2.1.1

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) M2 163,12   5,28           861,27         

2.2

2.2.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 

GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO M2 163,12   11,80        1.924,82     

3 3.623,89

3.1

3.1.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 14,58     83,41        1.216,12     

3.2

3.2.1

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO 

MANUALMENTE M3 32,63     73,79        2.407,77     

4 10.897,89

4.1

4.1.1

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM 

ARMACAO. M 177,00   61,57        10.897,89   

5 4.356,25

5.1

5.1.1

FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ 

REAPROVEITAMENTO 2X. M2 102,50   42,50        4.356,25     

6 20.573,82

6.1

6.1.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 552,50   14,77        8.160,43     

6.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 245,50   13,31        3.267,61     

PROJETO:  AMPLIAÇÃO UBS SEDE

ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

ARMACAO CA-50

FORMAS PARA FUNDACOES

FORMAS

ESCAVACAO MANUAL

SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO

BARRACAO DE OBRA

ESTACA TIPO BROCA

FUNDACOES

PLANILHA DE ORÇAMENTO

ARMADURAS

LOCACAO

ATERRO MANUAL

MOVIMENTO DE TERRA



6.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 425,50   10,60        4.510,30     

6.1.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 

EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 552,50   8,39           4.635,48     

7 CONCRETOS E GRAUTES 8.210,61

7.1

7.1.1

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 20,89     393,04      8.210,61     

8 1.678,88

8.1

8.1.1

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 

LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO 

DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M3 7,50       223,85      1.678,88     

9 14.103,36

9.1 LAJES PRE-MOLDADAS

9.1.1

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA M2 163,12   86,46        14.103,36   

10 4.613,73

10.1

10.1.1

10.1.2

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 14,30     50,95        728,59         

10.1.3

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 20,80     57,29        1.191,63     

10.1.4

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 17,60     51,50        906,40         

10.1.5

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 M 14,30     48,10        687,83         

10.1.6

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016 M 20,80     52,85        1.099,28     

11 ALVENARIA 51.361,09

11.1

LAJES

ELEMENTOS DIVERSOS

AGREGADO

LASTROS

ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS

CINTA, VERGA E CONTRAVERGA

TIJOLOS FURADOS

ESTRUTURAL PREPARO MECANICO



11.1.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 

(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM 

VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 449,55   114,25      51.361,09   

12 10.770,34

12.1

12.1.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_12/2015 M2 163,12   13,90        2.267,37     

12.2 TELHA FIBROCIMENTO

12.2.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 M2 163,12   37,85        6.174,09     

12.3 CALHAS

12.3.1

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016 M 29,22     45,41        1.326,88     

12.4

12.4.1

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016 M 31,84     31,47        1.002,00     

13 33.272,11

13.1

13.1.1

13.1.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 8,00       902,95      5.804,00     

13.1.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 3,00       942,17      2.176,50     

13.2

13.2.1

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS 

PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR/VISTA M2 6,30       610,64      3.847,03     

ESQUADRIAS E ACESSORIOS

PORTAS EM MADEIRA

COMPENSADAS PARA PINTURA

RUFOS

PORTAS EM ALUMINIO

ESTRUTURA PARA COBERTURA EM MADEIRA

COBERTURA



13.3

13.3.1

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016 M2 26,55     713,92      18.954,58   

13.4

13.4.1

PROTETOR DE PAREDE CORRIMÃO / BATE MACAS EM 

PVC COM REFORÇO INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E 

FIXADO NA PAREDE COM SUPORTES DE ALUMINIOS 

COM DIMENSÇÕES DE  Altura: 13,1 cm Espessura: 6,10 

cm M 20,00     124,50      2.490,00     

14 12.533,61

14.1

14.1.1

14.1.1.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00     8,62           517,20         

14.1.1.2

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,00     8,93           89,30           

14.1.2

14.1.2.1

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00     13,98        699,00         

14.2

14.2.1

14.2.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 60,00     3,78           226,80         

14.2.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,00     5,33           133,25         

14.2.4

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 20,00     10,42        208,40         

14.3

14.3.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE 

ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM 

BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 1,00       312,51      312,51         

14.4

14.4.1

14.4.1.2

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 1,00       17,68        17,68           

MONOPOLARES

DISJUNTORES

QUADROS DE ENERGIA

CABOS

ISOLAMENTO 450/750V

ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

JANELAS EM ALUMINIO

SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS E ACESSORIOS

INSTALACOES ELETRICAS

ELETRODUTOS PVC RIGIDOS

ELETRODUTOS E CONEXÕES



14.4.1.3

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 2,00       27,37        54,74           

14.4.2

14.4.2.1

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 8,00       80,99        647,92         

14.4.3

14.4.3.1

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00       108,62      108,62         

14.5

14.5.1

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 20,00     191,19      3.823,80     

14.6

14.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E 

LÂMPADA). AF_01/2016 UN 31,00     136,70      4.237,70     

14.7

14.7.1

14.7.1.1

LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UN 31,00     46,99        1.456,69     

15 7.735,18

15.1

15.1.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 UN 3,00       142,06      426,18         

15.2

15.2.1

CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS UN 1,00       756,03      756,03         

15.3

15.3.1

15.3.1.1

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 M 25,00     4,04           101,00         

15.3.1.2

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014 M 25,00     14,01        350,25         

15.3.2

15.3.2.1

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00       9,90           79,20           

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

PONTO DE ÁGUA

RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS

PONTO DE ILUMINAÇÃO

BIPOLARES

TRIPOLARES

PONTO DE TOMADAS

LAMPADAS

LAMPADAS DE LED

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA

TUBOS DE PVC - AGUA FRIA



15.3.2.2

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 8,00       9,20           73,60           

15.3.2.3

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00     6,51           97,65           

15.3.2.4

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 15,00     12,79        191,85         

15.4

15.4.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 10,00     28,82        288,20         

15.4.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014 M 30,00     55,22        1.656,60     

15.5

15.5.1

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 5,00       11,45        57,25           

15.5.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00       24,44        73,32           

15.5.3

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 10,00     23,13        231,30         

15.6

15.6.1

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00       37,88        75,76           

15.7

15.7.1

FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, 

VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE 

COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM 

TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 

CM UN 1,00       1.721,50   1.721,50     

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO

EM RAMAL PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO



15.7.2

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO 

MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM 

TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E 

ESPESSURA 10CM UN 1,00       1.555,49   1.555,49     

16 2.867,34

16.1

16.1.1

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 3,00       123,57      370,71         

16.2

16.2.1

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 3,00       77,20        231,60         

16.3

16.3.1

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 

1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 3,00       117,31      351,93         

16.4

16.4.1

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013 UN 3,00       434,17      1.302,51     

16.5

16.5.1

KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL 

CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 3,00       159,77      479,31         

16.6 REGISTROS E VALVULAS

16.6.1

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016 UN 6,00       21,88        131,28         

17 1.020,75

17.1

17.1.1

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-

MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO UN 1,00       176,52      176,52         

17.2

17.2.1

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 

60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 3,00       271,50      814,50         

17.3 

17.3.1

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 3,00       9,91           29,73           

18 32.137,43

18.1

18.1.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014 M2 645,79   4,38           2.828,56     

TORNEIRAS E MISTURADORES

LAVATORIOS

SIFOES E VALVULAS

APARELHOS SANITARIOS

APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

CAIXAS DE INSPECAO

SABONETERIAS E PAPELEIRAS

CAIXAS E COMPLEMENTOS

CAIXAS DE GORDURA

CHAPISCO

REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS

RALOS



18.1.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA 

DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, 

COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 349,80   6,26           2.189,75     

18.2

18.2.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE 

AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, 

PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO). AF_11/2014 M2 720,88   25,65        18.490,57   

18.2.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 24,60     25,65        630,99         

18.2.3

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA 

COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_06/2014 M2 274,71   25,65        7.046,31     

18.3

18.3.1

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 

COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 M2 25,00     38,05        951,25         

19 36.656,37

19.1

19.1.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E 

AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS 

SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO 

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 M2 163,12   43,14        7.037,00     

19.2

19.2.1

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, 

ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA 

TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) M 34,60     64,83        2.243,12     

19.3

19.3.1

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 

2MM, FIXADO COM COLA M2 163,12   151,81      24.763,25   

19.3.2

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - 

CERÂMICA 10 x 10 cm - INCL. REJUNTE - CONFORME 

PROJETO (ALTURA DE 0,80) M2 50,00     52,26        2.613,00     

SOLEIRAS E RODAPES

REVESTIMENTO DE PISOS

CONTRAPISO

EMBOCO

SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO DE PISOS

CERAMICAS - PADRÃO POPULAR



20 23.319,17

20.1

20.1.1

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 928,53   11,43        10.613,10   

20.2

20.2.1

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 928,53   2,49           2.312,04     

20.3

20.3.1

PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM 

MADEIRA, TRES DEMAOS M2 18,81     25,87        486,61         

20.4

20.4.1

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 928,53   10,67        9.907,42     

21 512,20

21.1

21.1.1LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 163,12   3,14           512,20         

288.332,45 

____________________________________________

Simone De Andrade 

Arquiteta e Urbanista - CAU-A 45011-1

Laranjal 11 de março de 2019

LIMPEZA GERAL

PINTURAS

TOTAL

PINTURA EM MADEIRA

LIMPEZAS

FUNDO PREPARADOR

EMASSAMENTO

PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA


