
ORÇAMENTO ART/RRT Nº: 6764397

Tomador: MUNICIPIO DE LARANJAL Data base do orçamento: 11/2017 Encargos sociais s/ m.o.

Programa: ESPORTE E LAZER Nº do contrato: 1028694-80 / 2016 117,29% (hora)

Empreendimento: 2º ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO 73,92% (mês)

PREÇ.UNIT. TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 19.674,49 1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 404,32 1.010,80 1 74209/1
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 15,00 582,27 8.734,05 1 93208
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 352,50 5,80 2.044,50 1 74077/2
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR M2 250,50 26,74 6.698,37 1 73686
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1,00 1.186,77 1.186,77 1 9540

Código SINAPI. 
Indicar se for de outra
fonte

Fonte¹ITEM BDI *DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT.
600.972,53R$                                    
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* BDI SEM Desoneração: (1) Construção de edifícios 22,23%; 

CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1,00 1.186,77 1.186,77 1 9540
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.073,26 1
CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 563,37 6,08 3.425,29 1 79473
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 11.267,75 0,59 6.647,97 1 79472
DRENAGEM 116.223,28 1
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 M3 410,70 12,93 5.310,35 1 90106
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 187,50 97,18 18.221,25 1 94342
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 190,45 24,53 4.671,74 1 93378
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM,
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 270,00 81,18 21.918,60 1 95568
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA
RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 92,90 165,78 15.400,96 1 92212
TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)

M     494,41 18,22 9.008,15 1 38054
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 22,60 125,02 2.825,45 1 83667
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 24,72 105,19 2.600,30 1 83668
FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 M2 454,40 8,27 3.757,89 1 83669
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CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
UN 13,00 1.744,55 22.679,15 1 74206/1

CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA UN 9,00 1.020,68 9.186,12 1 74206/2
DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO
MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1,00 643,32 643,32 1 83690
CAMPO DE FUTEBOL 166.511,83 1
REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATÉ 20CM M2 452,00 3,32 1.500,64 1 85183
ADUBAÇÃO DE SOLO, CORREÇÃO DO PH M2 5.704,00 2,09 11.921,36 1 COTAÇÃO 1
CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 540,00 125,02 67.510,80 1 83667
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CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 540,00 125,02 67.510,80 1 83667
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 5.400,00 14,28 77.112,00 1 85180
CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM UN    1,00 4.439,23 4.439,23 1 25398
PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM CAMPO DE
FUTEBOL, 10 CM DE LARGURA. M 420,00 9,59 4.027,80 1 COTAÇÃO 2
PISTA DE ATLETISMO 34.594,63 1
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 751,07 27,67 20.782,11 1 94263
BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 95,37 66,84 6.374,53 1 72922
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3    38,15 19,80 755,37 1 6076
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    38,15 58,91 2.247,42 1 4720
PINTURA DE FAIXA DE DEMARCAÇÃO COM CAIAÇÃO E COLAMIX M 2.880,00 1,54 4.435,20 1 COTAÇÃO 3
INSTALAÇÃO ELETRICA 52.979,14 1
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 1.205,10 1.205,10 1 83394
ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2,
ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 11,66 23,32 1 73767/2
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,00 12,85 77,10 1 91881
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 9,00 14,23 128,07 1 91869
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00 11,86 71,16 1 91871
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 125,00 17,76 2.220,00 1 92983
CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 764,78 764,78 1 83372
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 208,05 624,15 1 83447
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 418,61 418,61 1 74130/6
HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 55,07 55,07 1 68069
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 1.205,10 7.230,60 1 83394
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TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 1.205,10 7.230,60 1 83394
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 18,00 117,16 2.108,88 1 83400
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 61,93 1.114,74 1 83402
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 310,00 10,32 3.199,20 1 91836
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 66,00 12,90 851,40 1 91864
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 18,00 20,73 373,14 1 95746
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 264,00 6,73 1.776,72 1 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 310,00 10,87 3.369,70 1 91932
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 125,00 16,54 2.067,50 1 91934
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 193,22 1.545,76 1 83446
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 316,46 316,46 1 83463
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 6,00 76,69 460,14 1 74130/3
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 54,00 308,25 16.645,50 1 74246/1
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 54,00 117,26 6.332,04 1 72281
QUADRA DE AREIA 24.511,44 1
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POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.205,10 2.410,20 1 83394
BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 117,16 234,32 1 83400
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 61,93 123,86 1 83402
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 22,00 12,90 283,80 1 91864
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO -7.5

7.4
7.3

7.1

7.2

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P M 6,00 20,73 124,38 1 95746
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 44,00 6,73 296,12 1 91930
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 193,22 193,22 1 83446
REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 8,00 308,25 2.466,00 1 74246/1
REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 8,00 117,26 938,08 1 72281
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 162,00 1,52 246,24 1 72961
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 54,00 27,67 1.494,18 1 94263
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M 76,60 117,45 8.996,67 1 85172
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 5,40 1.241,55 6.704,37 1 74238/2
FECHAMENTO / DIVERSOS 176.404,46 1
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M 466,69 117,45 54.812,74 1 85172
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 21,60 1.241,55 26.817,48 1 74238/2
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 128,00 1,52 194,56 1 72961
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 128,00 76,89 9.841,92 1 93679
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 120,00 27,67 3.320,40 1 94263
PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M M 50,00 195,93 9.796,50 1 74118/1
PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 50,00 183,23 9.161,50 1 73967/2
PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 4.633,22 12,95 60.000,20 1 74236/18.8
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600.972,53R$                                    

* BDI SEM Desoneração: (1) Construção de edifícios 22,23%; 

LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 745,20 3,30 2.459,16 1 9537

TOTAL

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE LARANJAL
Carimbo e Assinatura

¹ - "Fonte" corresponde a itens cujo recurso tem fonte exclusiva: "C" - contrapartida financeira; "CF" - contrapartida física; "R" - repasse/financiamento; "F" - de outras fontes
600.972,53R$                                    Data: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018
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