ORCAMENTO ART/RRT N°: 6764397

* BDI SEM Desoneragao: (1) Construgéo de edificios 22,23%;

| Tomador: MUNICIPIO DE LARANJAL |Data base do orcamento: 11/2017 | Encargos sociais s/ m.o.
|Programa: ESPORTE E LAZER [N° do contrato: 1028694-80 / 2016 | 117,29% (hora)
|Empreendimento: 20 ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO | 73,92% (més)
. R$ 600.972,53 Cadigo SINAPI.
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. BDI* | Fonte! [Indicar se for de outra
PREGC.UNIT. TOTAL fonte
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.674,49 1
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 404,32 1.010,80] 1 74209/1
12 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 15,00 582,27 8.734,05| 1 93208
13 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. M2 352,50 580 204450 1 7407712
1.4 LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR M2 250,50 26,74 6.698,37| 1 73686
15 ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. UN 1,00 1.186,77 1.186,77] 1 9540
2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 10.07326] 1
2.1 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 563,37 6,08 3.42529] 1 79473
22 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA M2 | 11.267,75 0,59 6.647,97 1 79472
3 DRENAGEM 116.223.28] 1
3.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA
RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAISCOM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015 M3 410,70 12,93 531035 1 90106
3.2 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 187,50 97,18 18.221,25 1 94342
3.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO:
0,26 M® / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
M3 190,45 24,53 4.671,74) 1 93378
3.4 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 270,00 81,18 21.918,60| 1 95568
35 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 92,90 165,78 15.400,96 1 92212
3.6 TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)
M 494,41 18,22 9.008,15| 1 38054
3.7 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 22,60 125,02 282545 1 83667
3.8 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 24,72 105,19 2.600,30] 1 83668
3.9 FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16 M2 454,40 8,27 3.757,89] 1 83669
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3.10 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA
UN 13,00 1.744,55 22.679,15 1 74206/1
3.11 CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA UN 9,00 1.020,68 9.186,12] 1 74206/2
3.12 DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO
MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1,00 643,32 64332 1 83690
4 CAMPO DE FUTEBOL 166.511,83 1
4.1 REVOLVIMENTO MANUAL DE SOLO, PROFUNDIDADE ATE 20CM M2 452,00 3,32 1.500,64 1 85183
4.2 ADUBAGCAO DE SOLO, CORRECAO DO PH M2 5.704,00 2,09 11.921,36) 1 COTAGAO 1
4.3 CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA M3 540,00 125,02 67.510,80 1 83667
4.4 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 5.400,00 14,28 77.112,00 1 85180
45 CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM
REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE
POLIETILENO FIO 4 MM UN 1,00 4.439,23 443923 1 25398
4.6 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM CAMPO DE
FUTEBOL, 10 CM DE LARGURA. M 420,00 9,59 402780 1 COTAGAO 2
5 PISTA DE ATLETISMO 34.594,63 1
5.1 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 751,07 27,67 20.782,11 1 94263
5.2 BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL,
EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO M3 95,37 66,84 6.37453 1 72922
5.3 SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3 38,15 19,80 755,37 1 6076
5.4 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 38,15 58,91 224742 1 4720
55 PINTURA DE FAIXA DE DEMARCAGAO COM CAIACAO E COLAMIX M 2.880,00 1,54 443520 1 COTAGAO 3
6 INSTALACAO ELETRICA 52.979,14 1
6.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAQO UN 1,00 1.205,10 1.205,10 1 83394
6.2 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2,
ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 11,66 2332 1 7376712
6.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6,00 12,85 77,10 1 91881
6.4 ELETRODUTO RiIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 9,00 14,23 128,07 1 91869
6.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 6,00 11,86 71,16 1 91871
V.131022 2de5




ORCAMENTO ART/RRT N°: 6764397

* BDI SEM Desoneragao: (1) Construgao de edificios 22,23%;

| Tomador: MUNICIPIO DE LARANJAL |Data base do orcamento: 11/2017 | Encargos sociais s/ m.o.
|Programa: ESPORTE E LAZER [N° do contrato: 1028694-80 / 2016 | 117,29% (hora)
|Empreendimento: 20 ETAPA DO CENTRO POLIESPORTIVO | 73,92% (més)
. R$ 600.972,53 Cadigo SINAPI.
ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. QUANT. BDI* | Fonte! [Indicar se for de outra
PREGC.UNIT. TOTAL fonte
6.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 125,00 17,76 2.220,000 1 92983
6.7 CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 764,78 764,78] 1 83372
6.8 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 3,00 208,05 624,15 1 83447
6.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 418,61 418,61 1 74130/6
6.10 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR UN 1,00 55,07 5507 1 68069
6.11 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 1.205,10 7.230,60 1 83394
6.12 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 18,00 117,16 2.108,88 1 83400
6.13 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 61,93 111474 1 83402
6.14 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 310,00 10,32 3.199,20| 1 91836
6.15 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 66,00 12,90 85140 1 91864
6.16 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P M 18,00 20,73 373,14| 1 95746
6.17 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 264,00 673 177672 1 91930
6.18 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 310,00 10,87 3.369,70| 1 91932
6.19 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 125,00 16,54 2.067,50 1 91934
6.20 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 8,00 193,22 154576 1 83446
6.21 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 316,46 316,46 1 83463
6.22 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 6,00 76,69 460,14 1 74130/3
6.23 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 54,00 308,25 16.64550 1 74246/1
6.24 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 54,00 117,26 6.332,04] 1 72281
7 QUADRA DE AREIA 2451144 1
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7.1 POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.205,10 241020 1 83394
7.2 BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINACAO 25GRAUS EM
RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 2,00 117,16 23432 1 83400
7.3 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 61,93 12386 1 83402
7.4 ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 22,00 12,90 283,80 1 91864
75 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P M 6,00 20,73 12438 1 95746
7.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 44,00 6,73 296,12| 1 91930
7.7 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 193,22 19322 1 83446
7.8 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W UN 8,00 308,25 2.466,00 1 74246/1
7.9 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W UN 8,00 117,26 938,08 1 72281
7.10 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 162,00 1,52 246,24 1 72961
7.11 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 54,00 27,67 1.494,18 1 94263
7.12 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M 76,60 117,45 8.996,67| 1 85172
7.13 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 5,40 1.241,55 6.704,37| 1 74238/2
8 FECHAMENTO / DIVERSOS 176.404,46 1
8.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM M 466,69 117,45 54.812,74 1 85172
8.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 21,60 1.241,55 26.817,48 1 74238/2
8.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 128,00 1,52 194,56 1 72961
8.4 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 128,00 76,89 9.841,92 1 93679
8.5 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 11,5 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 120,00 27,67 3.320,40 1 94263
8.6 PLANTIO DE CERCA VIVA COM ARBUSTOS DE ALTURA 50 A 100CM, COM 4UN/M M 50,00 195,93 9.796,50 1 74118/1
8.7 PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM UN 50,00 183,23 9.161,50 1 73967/2
8.8 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 4.633,22 12,95 60.000,20/ 1 74236/1
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8.9 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 745,20 3,30 2.459,16) 1 9537

1 - "Fonte" corresponde a itens cujo recurso tem fonte exclusiva: "C" - contrapartida financeira; "CF" - contrapartida fisica; "R" - repasse/financiamento; "F" - de outras fontes

Data: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2018 TOTAL| R$ 600.972,53

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE LARANJAL
Carimbo e Assinatura
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