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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
(SELECIONAR) 1.680.840,36 116.856,46 1.797.696,82

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1. Pavimentação Recapeamento de vias
RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR 
NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO 
PAULO

Análise Concluída 
/ A Licitar

14.926,81      m² LOTE 1 1.680.840,36 116.856,46  - 1.797.696,82

1.680.840,36 116.856,46  - 1.797.696,82
( 93,50% ) ( 6,50% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: JOÃO ELINTON DUTRA 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

quarta-feira, 1 de junho de 2022

LARANJAL/PR

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SÃO CAETANO E SÃO PAULO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):0 MUNICÍPIO DE LARANJAL LARANJAL/PR
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