CA, vA PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagdo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |
0 0|Prefeitura Municipal de Laranjal/PR CONSTRUCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LARANJAL-PR

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF |
CURITIBA 02-23 (N DES.) |CONSTRUGCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LARANJAL-PR |Laranjal/PR

N° SICONV

BDI 1
20,70%

BDI 2 |

BDI 3
0,00% |

0,00%

Item

Fonte

Caédigo

Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

Preco Total
(R9)

4.742,52

RECURSO

<«

SINAPI-I

4813

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA

M2

3,00

275,00

BDI 1

331,93

995,79

RA

SINAPI

101228

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO,
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M*/ 155
HP), FROTA DE 6 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 4 KM E
VELOCIDADE MEDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3

157,89

19,66

BDI 1

23,73

3.746,73

RA

1.2.

FUNDACAO/ RADIE

6.744,56

1.2.1.

SINAPI

101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/2020

62,98

BDI 1

76,02

2.736,72

RA

1.2.2.

SINAPI

96540

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,
E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017

M2

150,69

BDI 1

181,88

545,64

RA

1.2.3.

SINAPI

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGCO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

KG

15,99

BDI 1

19,30

678,40

RA

1.2.4.

SINAPI

96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

566,94

BDI 1

684,30

807,47

RA

1.2.5.

SINAPI

103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO. AF 02/2022

M3

553,17

BDI 1

667,68

1.976,33

RA

1.3.

TUBULAGAO

7.941,44

1.3.1.

SINAPI

92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015

16,00

411,22

BDI 1

496,34

7.941,44

RA

1.4.

PILARES E VIGAS

4.957,42

1.4.1.

SINAPI

92760

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

KG

34,25

14,38

BDI 1

17,36

594,58

RA

1.4.2.

SINAPI

92762

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF 06/2022

KG

127,52

11,86

BDI 1

14,32

1.826,09

RA

1.4.3.

SINAPI

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

6,48

153,58

BDI 1

185,37

1.201,20

RA

1.4.4.

SINAPI

103687

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM
ELEVADOR DE CABO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 02/2022

M3

1,08

1.024,54

BDI 1

1.236,62

1.335,55

RA

1.5.

CABECEIRAS

8.745,61

PMv3.0.4



CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orcamento Base para Licitagéo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO ) |
0 0|Prefeitura Municipal de Laranjal/PR CONSTRUCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LARANJAL-PR
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE MUNICIPIO / UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 02-23 (N DES.) |CONSTRUGCAO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE LARANJAL-PR |Laranjal/PR 20,70% 0,00% 0,00%
o
2
)
2
o
s - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caodigo Descrigédo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) %) (com BDI) (RS) (RS) v
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
15.1. SINAPI 100341 DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 41,28 39,27 | BDI1 47,40 1.956,67 | RA
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF 07/2019
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME
15.2. SINAPI 102487 REAL. INGLUSIVE LANGAMENTO. AF 05/2021 M3 10,22 550,36 | BDI1 664,28 6.788,94 | RA
1.6. TABULEIRO E VIGAS DE LIGAGAO - 10.216,52
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE
1.6.1. SINAPI 96623 COROAMENTO, ESPESSURA DE 10 CM*. A 08/2017 M3 11,25 187,86 | BDI 1 226,75 2.550,94 | RA
ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
16.2. SINAPI 92770 ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022 KG 131,50 12,79 | BDI1 15,44 2.030,36 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS
1.6.3. SINAPI 103675 OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO M3 8,44 553,17 | BDI1 667,68 5.635,22 | RA
E ACABAMENTO. AF_02/2022

Encargos sociais:

Observacgdes:

|Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Laranjal/PR

Local

quinta-feira, 22 de junho de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Paulo Henrigue Rodrigues Medeiros
CREA/CAU: CREA/PR 168345/D

ART/RRT: 1720232326383



