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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Laranjal/PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
02-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 20,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

43.348,07 
1. SINAPI CONSTRUÇÃO DE PONTE MOLHADA COMUNIDADE CARLÃO - - BDI 1 - 43.348,07 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 4.742,52 RA
1.1.1. SINAPI-I 4813 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA M2    3,00                275,00 BDI 1 331,93 995,79 RA

1.1.2. SINAPI 101228

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 
HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 22KM/H. AF_05/2020

M3 157,89                  19,66 BDI 1 23,73 3.746,73 RA

1.2. SINAPI FUNDAÇÃO/ RADIE - -                       -   BDI 1 - 6.744,56 RA

1.2.1. SINAPI 101173
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 36,00                  62,98 BDI 1 76,02 2.736,72 RA

1.2.2. SINAPI 96540
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 3,00                150,69 BDI 1 181,88 545,64 RA

1.2.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 35,15                  15,99 BDI 1 19,30 678,40 RA

1.2.4. SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,18                566,94 BDI 1 684,30 807,47 RA

1.2.5. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,96                553,17 BDI 1 667,68 1.976,33 RA

1.3. SINAPI TUBULAÇÃO - - BDI 1 - 7.941,44 RA

1.3.1. SINAPI 92223

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

M 16,00                411,22 BDI 1 496,34 7.941,44 RA

1.4. SINAPI PILARES E VIGAS - - BDI 1 - 4.957,42 RA

1.4.1. SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 34,25                  14,38 BDI 1 17,36 594,58 RA

1.4.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 127,52                  11,86 BDI 1 14,32 1.826,09 RA

1.4.3. SINAPI 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,48                153,58 BDI 1 185,37 1.201,20 RA

1.4.4. SINAPI 103687
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM 
ELEVADOR DE CABO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

M3 1,08             1.024,54 BDI 1 1.236,62 1.335,55 RA

1.5. SINAPI CABECEIRAS - -                       -   BDI 1 - 8.745,61 RA

CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
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O
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Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

43.348,07 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

CURITIBA Laranjal/PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.5.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 41,28                  39,27 BDI 1 47,40 1.956,67 RA

1.5.2. SINAPI 102487
CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 
REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

M3 10,22                550,36 BDI 1 664,28 6.788,94 RA

1.6. SINAPI TABULEIRO E VIGAS DE LIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 10.216,52 RA

1.6.1. SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 11,25                187,86 BDI 1 226,75 2.550,94 RA

1.6.2. SINAPI 92770
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,50                  12,79 BDI 1 15,44 2.030,36 RA

1.6.3. SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,44                553,17 BDI 1 667,68 5.635,22 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
CREA/CAU: CREA/PR 168345/D

Data ART/RRT: 1720232326383
quinta-feira, 22 de junho de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Laranjal/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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