
ORÇAMENTO RECAPE GERAL1

DER Agosto 2022 cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA Insumos Outubro 2022

Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL:

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº :

LOCAL:

BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 18,81%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: LARANJAL SAM  38

Projeto: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ LOTE 1

Local da Obra: TRAVESSA MANOEL GUEDES CARVALHO

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMOCUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL IMPRIMIR

                           km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

4 REVESTIMENTO      59.618,24

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,59 m2 536,07 0,59 316,28 316,28

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,40 m2 1.072,14 0,40 428,86 428,86

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 414,00 1,0000 389,21 3820,00 4095,71 4866,12 ton 0,54 4.866,12 2.627,70 2.627,70

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0550 118,60 201,51 320,11 380,32 ton 27,34 380,32 10.397,95 10.397,95

transporte Areia 82,00      

transporte Cal Hidratada CH-1 308,00 0,0142 3,52      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,9308 2,69      

transporte Massa 99,00 1,0000 112,38      

589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 328,00 1,0000 354,38 5725,00 5909,28 7020,82 ton 1,50 7.020,82 10.531,23 10.531,23

570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0511 118,44 201,51 319,95 380,13 ton 47,84 380,13 18.185,42 18.185,42

transporte Areia 82,00      

transporte Cal Hidratada CH-1 308,00 0,0135 3,35      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,9354 2,71      

transporte Massa 99,00 1,0000 112,38      

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 328,00 1,0000 354,38 5725,00 5909,28 7020,82 ton 2,44 7.020,82 17.130,80 17.130,80

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      1.310,18

605000K DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 551,38 551,38 655,09 un 2,00 655,09 1.310,18 1.310,18

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      4.409,69

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 34,51 34,51 41,00 m2 43,77 41,00 1.794,57 1.794,57

820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 543,73 543,73 646,01 un 2,00 646,01 1.292,02 1.292,02

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 556,81 556,81 661,55 un 2,00 661,55 1.323,10 1.323,10

10 DRENAGEM      623,22

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM      

COMPOSIÇÃO 01
MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X,08M DE GRELHA 

DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.
174,85 174,85 207,74 un 3,00 207,74 623,22 623,22

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para 

os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra.)

     665,09

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 93,43 un 2,00 93,43 186,86 186,86

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 168,31 un 1,00 168,31 168,31 168,31

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 98,46 un 1,00 98,46 98,46 98,46

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,23 un 1,00 80,23 80,23 80,23

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 110,45 110,45 131,23 un 1,00 131,23 131,23 131,23

x PREÇO GLOBAL 66.626,42 66.626,42 66.626,42
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