
ORÇAMENTO RECAPE GERAL1

DER Agosto 2022 cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA Insumos Outubro 2022

Anexo Anexo Anexo

x ESCRITÓRIO REGIONAL:

x SUBPROJETO: PAVIMENTAÇÃO

x PROTOCOLO:

x ARQ Nº :

LOCAL:

BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%

BDI (%) - SERVIÇOS: 18,81%

ENSAIOS (%):

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: LARANJAL SAM  38

Projeto: RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ LOTE 1

Local da Obra: VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE LARANJAL

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMOCUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL IMPRIMIR

                           km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.801,14

74209/1 Orçacivil
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
3199,34 3199,34 3801,14 un 1,00 3.801,14 3.801,14 3.801,14

2 TERRAPLENAGEM      2.238,43

520100B DER Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 1,5000 7,23 5,62 12,85 15,27 m3 146,59 15,27 2.238,43 2.238,43

4 REVESTIMENTO      924.367,49

PAV-085 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,50 0,50 0,59 m2 8.305,15 0,59 4.900,04 4.900,04

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,40 m2 16.610,30 0,40 6.644,12 6.644,12

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 414,00 1,0000 389,21 3820,00 4095,71 4866,12 ton 8,31 4.866,12 40.437,46 40.437,46

570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0550 118,60 201,51 320,11 380,32 ton 423,56 380,32 161.088,34 161.088,34

transporte Areia 82,00      

transporte Cal Hidratada CH-1 308,00 0,0142 3,52      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,9308 2,69      

transporte Massa 99,00 1,0000 112,38      

589000H DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 328,00 1,0000 354,38 5725,00 5909,28 7020,82 ton 23,30 7.020,82 163.585,11 163.585,11

570000D DER CBUQ - CAPA Traço 3 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0511 118,44 201,51 319,95 380,13 ton 741,23 380,13 281.763,76 281.763,76

transporte Areia 82,00      

transporte Cal Hidratada CH-1 308,00 0,0135 3,35      

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,9354 2,71      

transporte Massa 99,00 1,0000 112,38      

589000K DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 328,00 1,0000 354,38 5725,00 5909,28 7020,82 ton 37,88 7.020,82 265.948,66 265.948,66

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      68.266,47

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) 100,00 0,0398 4,37 19,26 23,63 28,07 m 187,76 28,07 5.270,42 5.270,42

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,43 2,43 2,89 m2 369,55 2,89 1.068,00 1.068,00

603900C DER Lastro de Brita 99,00 1,5000 162,92 124,30 287,22 341,24 m3 18,48 341,24 6.306,12 6.306,12

603900D DER Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas 99,00 1,5000 162,92 124,30 287,22 341,24 m3 7,39 341,24 2.521,76 2.521,76

534906K DER Paver ou Bloket  e=6cm - sem colchão 100,00 0,1400 15,36 72,76 88,12 104,69 m2 369,55 104,69 38.688,19 38.688,19

605000K DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 551,38 551,38 655,09 un 22,00 655,09 14.411,98 14.411,98

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      57.251,17

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 34,51 34,51 41,00 m2 713,92 41,00 29.270,72 29.270,72

820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 543,73 543,73 646,01 un 30,00 646,01 19.380,30 19.380,30

820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 556,81 556,81 661,55 un 13,00 661,55 8.600,15 8.600,15

10 DRENAGEM      3.947,06

SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM      

COMPOSIÇÃO 01
MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X,08M DE GRELHA 

DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.
174,85 174,85 207,74 un 19,00 207,74 3.947,06 3.947,06

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para 

os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra.)

     13.556,74

74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 93,43 un 22,00 93,43 2.055,46 2.055,46

7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 168,31 un 12,00 168,31 2.019,72 2.019,72

74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 98,46 un 12,00 98,46 1.181,52 1.181,52

74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,23 un 12,00 80,23 962,76 962,76

7.1 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 110,45 110,45 131,23 un 12,00 131,23 1.574,76 1.574,76

3.20 DAER/RS Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. 4850,20 4850,20 5762,52 gb 1,00 5.762,52 5.762,52 5.762,52

x PREÇO GLOBAL 1.073.428,50 1.073.428,50 1.073.428,50
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