MENU

A. DOCUMENTAGAO DA PROPOSTA

PMv3.0.4

Dados do Contrato (Inicial)

Fonte de recursos:

(SELECIONAR)

Proponente/Tomador: MUNICIPIO DE LARANJAL
Municipio/UF: LARANJAL/PR

N° da Operagéo (0000000-00):

N° do SICONV (000000):

Valor do Repasse Contratado (R$): 719.159,64

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

% minimo de Contrapartida:

R$ minimo de Contrapartida (se houver):

% maximo de Contrapartida:

Dados do Empreendimento e Orgamento

Nome/apelido:

RECAPE RUA PERNAMBUCO

Descrigdo do Objeto do Lote / CTEF:

RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NA RUA

PERNAMBUCO
Regime previdenciario previsto para a obra: NAO DESONERADO
Data base do Orcamento: 03-2022

Responsavel pelo Orgamento

Nome: PAULO HENRIQUE R. MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

ART/RRT: 1720222672459

Data do preenchimento: 27/05/2022

Responsavel pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municipios)

Nome:

[JORO ELINTON DUTRA

Cargo:

|PREFEITO MUNICIPAL

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO

Licitagdo

Data de emisséo dos documentos de licitag&o:

N° do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execucdo do CTEF:

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra

Data do Inicio da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Responsavel pela Fiscaliza¢do

Nome:

Profissao:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):




