
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PRAÇA / MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LARANJAL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  43

Projeto : INSERIR O NOME DA PARTE PRINCIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : ANEXO AO COLÉGIO VILA LOBOS Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/10/2024 - qua
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.426,18                 7.653,34                 12.079,52               4,55 % 12.079,52                    

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2 LOCACAO  -

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m 30,15                 35,79                 65,94                 80,60                 108,00               36,85                 43,75                 80,60                 3.979,80                 4.725,00                 8.704,80                 3,28 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS  -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO  -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
un 365,20               2.395,76            2.760,96            3.374,72            1,00                   446,38               2.928,34            3.374,72            446,38                    2.928,34                 3.374,72                 1,27 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 50.960,75               12.346,81               63.307,56               23,84 % 63.307,56                    

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

m3 3,27                   13,66                 16,93                 20,70                 110,16               4,00                   16,70                 20,70                 440,64                    1.839,67                 2.280,31                 0,86 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m2 0,60                   0,23                   0,83                   1,01                   648,00               0,73                   0,28                   1,01                   473,04                    181,44                    654,48                    0,25 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL -

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
m2 0,38                   8,82                   9,20                   11,24                 648,00               0,46                   10,78                 11,24                 298,08                    6.985,44                 7.283,52                 2,74 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
un 223,94               247,60               471,54               576,36               2,00                   273,72               302,64               576,36               547,44                    605,28                    1.152,72                 0,43 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

COMPOSIÇÃO 3 PM_364
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
M 144,72               8,09                   152,81               186,78               238,28               176,89               9,89                   186,78               42.149,35               2.356,59                 44.505,94               16,76 %

COMPOSIÇÃO 6 PM_364 DRENO EXTERNO CONFORME PROJETO M 80,36                 4,31                   84,67                 103,49               71,80                 98,22                 5,27                   103,49               7.052,20                 378,39                    7.430,59                 2,80 %

563 FUNDACOES 3.987,00                 4.517,25                 8.504,25                 3,20 % 8.504,25                      

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 43,49                 49,28                 92,77                 113,39               75,00                 53,16                 60,23                 113,39               3.987,00                 4.517,25                 8.504,25                 3,20 %

564 ESTRUTURAS 73.254,86               24.169,73               97.424,59               36,69 % 97.424,59                    

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
m2 54,61                 155,31               209,92               256,59               4,32                   66,75                 189,84               256,59               288,36                    820,11                    1.108,47                 0,42 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
kg 12,26                 12,63                 24,89                 30,43                 117,12               14,99                 15,44                 30,43                 1.755,63                 1.808,33                 3.563,96                 1,34 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
kg 4,13                   11,39                 15,52                 18,97                 220,29               5,05                   13,92                 18,97                 1.112,46                 3.066,44                 4.178,90                 1,57 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 77,31                 380,53               457,84               559,62               3,00                   94,50                 465,12               559,62               283,50                    1.395,36                 1.678,86                 0,63 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
m3 264,51               96,88                 361,39               441,73               3,00                   323,31               118,42               441,73               969,93                    355,26                    1.325,19                 0,50 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
m3 33,28                 85,45                 118,73               145,13               77,76                 40,68                 104,45               145,13               3.163,28                 8.122,03                 11.285,31               4,25 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COTAÇÃO PM_364 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA DE NYLON FIO 2MM MALHA 10CM M2 -                     7,24                   7,24                   8,85                   972,00               -                     8,85                   8,85                   -                          8.602,20                 8.602,20                 3,24 %

21012 PM_364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M 

(NBR 5580)
44,30                 -                     44,30                 54,15                 550,00               54,15                 -                     54,15                 29.782,50               -                          29.782,50               11,22 %

COMPOSIÇÃO 4 PM_364
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ALT=4M), 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M2 67,99                 -                     67,99                 83,10                 432,00               83,10                 -                     83,10                 35.899,20               -                          35.899,20               13,52 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 13.082,27               11.451,06               24.533,33               9,24 % 24.533,33                    



8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

16.105.000032.SER PINI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020
un 409,26               2.050,17            2.459,43            3.006,16            1,00                   500,24               2.505,92            3.006,16            500,24                    2.505,92                 3.006,16                 1,13 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,42                 13,79                 25,21                 30,82                 65,00                 13,96                 16,86                 30,82                 907,40                    1.095,90                 2.003,30                 0,75 %

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO -

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 9,36                   15,44                 24,80                 30,31                 36,00                 11,44                 18,87                 30,31                 411,84                    679,32                    1.091,16                 0,41 %

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 6,17                   3,81                   9,98                   12,20                 8,00                   7,54                   4,66                   12,20                 60,32                      37,28                      97,60                      0,04 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1,81                   5,49                   7,30                   8,92                   400,00               2,21                   6,71                   8,92                   884,00                    2.684,00                 3.568,00                 1,34 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 3,55                   12,72                 16,27                 19,89                 100,00               4,34                   15,55                 19,89                 434,00                    1.555,00                 1.989,00                 0,75 %

8.2.8 CAIXAS -

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
un 35,24                 135,47               170,71               208,65               7,00                   43,07                 165,58               208,65               301,49                    1.159,06                 1.460,55                 0,55 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,10                   11,61                 14,71                 17,98                 2,00                   3,79                   14,19                 17,98                 7,58                        28,38                      35,96                      0,01 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020
un 0,77                   37,69                 38,46                 47,01                 1,00                   0,94                   46,07                 47,01                 0,94                        46,07                      47,01                      0,02 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 11,63                 66,05                 77,68                 94,95                 4,00                   14,22                 80,73                 94,95                 56,88                      322,92                    379,80                    0,14 %

8.3.4 CORDOALHA -

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
m 24,69                 67,38                 92,07                 112,54               8,00                   30,18                 82,36                 112,54               241,44                    658,88                    900,32                    0,34 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP43_1_03A PM_364

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 

tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 

conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 113,46               507,79               621,25               759,35               1,00                   138,68               620,67               759,35               138,68                    620,67                    759,35                    0,29 %

COMPOSIÇÃO 5 PM_364 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1.245,94            7,86                   1.253,80            1.532,52            6,00                   1.522,91            9,61                   1.532,52            9.137,46                 57,66                      9.195,12                 3,46 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 4.662,97                 55.033,82               59.696,79               22,48 % 59.696,79                    

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO m3 66,99                 65,15                 132,14               161,51               32,40                 81,88                 79,63                 161,51               2.652,91                 2.580,01                 5.232,92                 1,97 %

COMP43_1_2 PM_364
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
m2 16,09                 51,59                 67,68                 82,73                 87,66                 19,67                 63,06                 82,73                 1.724,27                 5.527,84                 7.252,11                 2,73 %

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 

Equipamentos)
m3 73,17                 30,43                 103,60               126,63               0,13                   89,44                 37,19                 126,63               11,63                      4,83                        16,46                      0,01 %

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)
m3 77,31                 380,53               457,84               559,62               0,13                   94,50                 465,12               559,62               12,29                      60,47                      72,76                      0,03 %

02408_02427 ORSE/PRC

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 

100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

par 214,24               2.696,25            2.910,49            3.557,50            1,00                   261,87               3.295,63            3.557,50            261,87                    3.295,63                 3.557,50                 1,34 %

COTAÇÃO PM_364 GRAMA SINTÉTICA 30MM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 -                     55,00                 55,00                 67,23                 648,00               -                     67,23                 67,23                 -                          43.565,04               43.565,04               16,41 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE 

MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

56,63% 43,37%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  2/10/2024 150.374,03             115.172,01             265.546,04                  


