
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PRAÇA / MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LARANJAL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 38 SAM : 43

Projeto: PRAÇA / MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : ANEXO AO COLÉGIO VILA LOBOS Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/10/2024 - qua
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561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10.326,36                              17.056,68                        27.383,04                    4,17 % 27.383,04                        

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2 LOCACAO    -

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018
m 30,15                 35,79                  65,94                80,60                256,00                36,85               43,75               80,60               9.433,60                                11.200,00                        20.633,60                    3,14 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS    -

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO    -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 

PONTALETES
un 365,20               2.395,76             2.760,96           3.374,72           2,00                    446,38             2.928,34          3.374,72          892,76                                   5.856,68                          6.749,44                      1,03 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 121.703,59                            34.360,19                        156.063,78                  23,75 % 156.063,78                      

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

101134 SINAPI

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 

COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

m3 3,27                   13,66                  16,93                20,70                325,89                4,00                 16,70               20,70               1.303,56                                5.442,36                          6.745,92                      1,03 %

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA -

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
m2 0,60                   0,23                    0,83                  1,01                  1.917,00             0,73                 0,28                 1,01                 1.399,41                                536,76                             1.936,17                      0,29 %

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS -

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL -

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 

DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
m2 0,38                   8,82                    9,20                  11,24                1.917,00             0,46                 10,78               11,24               881,82                                   20.665,26                        21.547,08                    3,28 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
un 223,94               247,60                471,54              576,36              4,00                    273,72             302,64             576,36             1.094,88                                1.210,56                          2.305,44                      0,35 %

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -

COMPOSIÇÃO 3 PM_364
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 

MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
M 144,72               8,09                    152,81              186,78              567,28                176,89             9,89                 186,78             100.346,16                            5.610,40                          105.956,56                  16,12 %

COMPOSIÇÃO 6 PM_364 DRENO EXTERNO CONFORME PROJETO M 80,36                 4,31                    84,67                103,49              169,80                98,22               5,27                 103,49             16.677,76                              894,85                             17.572,61                    2,67 %

563 FUNDACOES 7.974,00                                9.034,50                          17.008,50                    2,59 % 17.008,50                        

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101174 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 43,49                 49,28                  92,77                113,39              150,00                53,16               60,23               113,39             7.974,00                                9.034,50                          17.008,50                    2,59 %

564 ESTRUTURAS 176.188,80                            64.204,89                        240.393,69                  36,58 % 240.393,69                      

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
m2 54,61                 155,31                209,92              256,59              10,24                  66,75               189,84             256,59             683,52                                   1.943,96                          2.627,48                      0,40 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

95943 SINAPI
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
kg 12,26                 12,63                  24,89                30,43                259,19                14,99               15,44               30,43               3.885,26                                4.001,89                          7.887,15                      1,20 %

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017
kg 4,13                   11,39                  15,52                18,97                477,51                5,05                 13,92               18,97               2.411,43                                6.646,93                          9.058,36                      1,38 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 77,31                 380,53                457,84              559,62              6,55                    94,50               465,12             559,62             618,98                                   3.046,53                          3.665,51                      0,56 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 

AF_02/2022
m3 264,51               96,88                  361,39              441,73              6,55                    323,31             118,42             441,73             2.117,68                                775,65                             2.893,33                      0,44 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
m3 33,28                 85,45                  118,73              145,13              230,04                40,68               104,45             145,13             9.358,03                                24.027,68                        33.385,71                    5,08 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COTAÇÃO PM_364 REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA DE NYLON FIO 2MM MALHA 10CM M2 -                     7,24                    7,24                  8,85                  2.685,00             -                   8,85                 8,85                 -                                         23.762,25                        23.762,25                    3,62 %

21012 PM_364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M 

(NBR 5580)
44,30                 -                      44,30                54,15                1.330,00             54,15               -                   54,15               72.019,50                              -                                   72.019,50                    10,96 %

COMPOSIÇÃO 4 PM_364
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2", COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ALT=4M), 

CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO
M2 67,99                 -                      67,99                83,10                1.024,00             83,10               -                   83,10               85.094,40                              -                                   85.094,40                    12,95 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 26.164,54                              22.902,12                        49.066,66                    7,47 % 49.066,66                        



8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.2 ENTRADA DE ENERGIA -

16.105.000032.SER PINI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 

E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020
un 409,26               2.050,17             2.459,43           3.006,16           2,00                    500,24             2.505,92          3.006,16          1.000,48                                5.011,84                          6.012,32                      0,91 %

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS -

91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 11,42                 13,79                  25,21                30,82                130,00                13,96               16,86               30,82               1.814,80                                2.191,80                          4.006,60                      0,61 %

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO -

95745 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
m 9,36                   15,44                  24,80                30,31                72,00                  11,44               18,87               30,31               823,68                                   1.358,64                          2.182,32                      0,33 %

95753 SINAPI
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 

TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
un 6,17                   3,81                    9,98                  12,20                16,00                  7,54                 4,66                 12,20               120,64                                   74,56                               195,20                         0,03 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV -

91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 1,81                   5,49                    7,30                  8,92                  800,00                2,21                 6,71                 8,92                 1.768,00                                5.368,00                          7.136,00                      1,09 %

91933 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 3,55                   12,72                  16,27                19,89                200,00                4,34                 15,55               19,89               868,00                                   3.110,00                          3.978,00                      0,61 %

8.2.8 CAIXAS -

97882 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
un 35,24                 135,47                170,71              208,65              14,00                  43,07               165,58             208,65             602,98                                   2.318,12                          2.921,10                      0,44 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,10                   11,61                  14,71                17,98                4,00                    3,79                 14,19               17,98               15,16                                     56,76                               71,92                           0,01 %

8.2.21 REATORES E OUTROS -

101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2020
un 0,77                   37,69                  38,46                47,01                2,00                    0,94                 46,07               47,01               1,88                                       92,14                               94,02                           0,01 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 un 11,63                 66,05                  77,68                94,95                8,00                    14,22               80,73               94,95               113,76                                   645,84                             759,60                         0,12 %

8.3.4 CORDOALHA -

96974 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
m 24,69                 67,38                  92,07                112,54              16,00                  30,18               82,36               112,54             482,88                                   1.317,76                          1.800,64                      0,27 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP43_1_03A PM_364

QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 

tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 

conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

un 113,46               507,79                621,25              759,35              2,00                    138,68             620,67             759,35             277,36                                   1.241,34                          1.518,70                      0,23 %

COMPOSIÇÃO 5 PM_364 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR 1.245,94            7,86                    1.253,80           1.532,52           12,00                  1.522,91          9,61                 1.532,52          18.274,92                              115,32                             18.390,24                    2,80 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 12.119,88                              155.096,52                      167.216,40                  25,45 % 167.216,40                      

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO m3 66,99                 65,15                  132,14              161,51              95,85                  81,88               79,63               161,51             7.848,20                                7.632,53                          15.480,73                    2,36 %

COMP43_1_2 PM_364
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO DRENANTE, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
m2 16,09                 51,59                  67,68                82,73                188,11                19,67               63,06               82,73               3.700,12                                11.862,22                        15.562,34                    2,37 %

93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 

Equipamentos)
m3 73,17                 30,43                  103,60              126,63              0,26                    89,44               37,19               126,63             23,25                                     9,67                                 32,92                           0,01 %

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)
m3 77,31                 380,53                457,84              559,62              0,26                    94,50               465,12             559,62             24,57                                     120,93                             145,50                         0,02 %

02408_02427 ORSE/PRC

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 

GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 

100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

par 214,24               2.696,25             2.910,49           3.557,50           2,00                    261,87             3.295,63          3.557,50          523,74                                   6.591,26                          7.115,00                      1,08 %

COTAÇÃO PM_364 GRAMA SINTÉTICA 30MM CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 -                     55,00                  55,00                67,23                1.917,00             -                   67,23               67,23               -                                         128.879,91                      128.879,91                  19,61 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

53,94% 46,06%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  2/10/2024 354.477,17                            302.654,90                      657.132,07                      

m2 |  valor 

R$/m²
342,79                     Área TOTAL do PROJETO: 1.917,00                                    


