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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 Prefeitura Municipal de Laranjal/PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

02-23 (N DES.) CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 20,70% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

76.082,62 

1. SINAPI
PONTE NA ESTRADA DA COMUNIDADE RIO DA GRALHA (PONTE DO 

SANTO)
- - BDI 1 - 76.082,62 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.999,18 RA

1.1.1. SINAPI-I 4813 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA M2    4,50               275,00 BDI 1 331,93 1.493,69 RA

1.1.2. SINAPI 99059

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

AF_10/2018

M 55,14                 67,70 BDI 1 81,71 4.505,49 RA

1.2. SINAPI DESVIO DO RIO UNS -                       -   BDI 1 - 5.922,00 RA

1.2.1. SINAPI 101207

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EMOBRAS DE EDIFICAÇÃO  

INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 

HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020

M3 450,00                 10,90 BDI 1 13,16 5.922,00 RA

1.3. SINAPI FUNDAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 20.631,10 RA

1.3.1. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 33,00                 62,98 BDI 1 76,02 2.508,66 RA

1.3.2. SINAPI 96540

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 16,54               150,69 BDI 1 181,88 3.008,30 RA

1.3.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 227,56                 15,99 BDI 1 19,30 4.391,91 RA

1.3.4. SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 5,38               566,94 BDI 1 684,30 3.681,53 RA

1.3.5. SINAPI 103077
EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 

MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
M2 30,00               194,44 BDI 1 234,69 7.040,70 RA

1.4. SINAPI CABECEIRAS - -                       -   BDI 1 - 25.048,72 RA

1.4.1. SINAPI 100341

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 

DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 

E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 81,50                 39,27 BDI 1 47,40 3.863,10 RA

1.4.2. SINAPI 100343
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 186,31                 14,25 BDI 1 17,20 3.204,53 RA

1.4.3. SINAPI 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 290,86                 12,62 BDI 1 15,23 4.429,80 RA

1.4.4. SINAPI 100349
CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
M3 20,24               554,71 BDI 1 669,53 13.551,29 RA

1.5. SINAPI TABULEIRO E VIGAS DE LIGAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 18.481,62 RA

1.5.1. SINAPI 92475

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,00                 85,07 BDI 1 102,68 1.540,20 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 

CURITIBA Laranjal/PR

CONSTRUÇÃO DE PONTE NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE LARANJAL-PR 
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1.5.2. SINAPI 104110

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 38,72                 19,82 BDI 1 23,92 926,18 RA

1.5.3. SINAPI 104107

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 140,31                 11,72 BDI 1 14,15 1.985,39 RA

1.5.4. SINAPI 92510

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 37,62                 70,27 BDI 1 84,82 3.190,93 RA

1.5.5. SINAPI 92771
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 245,68                 11,33 BDI 1 13,68 3.360,90 RA

1.5.6. SINAPI 103675

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 11,20               553,17 BDI 1 667,68 7.478,02 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros

CREA/CAU: CREA/PR 168345/D

Data ART/RRT: 1720232326383

quinta-feira, 4 de maio de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Laranjal/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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