
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: LARANJAL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. PRIORIDADE : 48 SAM : 50

Projeto: CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº : 1

Local da Obra : RUA PROJETADA A Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 30/10/2025 - qui

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD

MÃO DE OBRA

+

TRANSPORTE

SEM BDI

MATERIAL

+

EQUIPAMENTO

SEM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA 

+ TRANSP. 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL + 

EQUIPAM.

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO COM 

BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

VALOR DO 

MATERIAL + 

EQUIPAMENTO

TOTAL ITEM (R$)

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  11.981,12                    24.481,21                    36.462,33                    1,44 % 36.462,33                          

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
-

99059 SINAPI
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
m 36,48                 41,95                 78,43                 44,59                 51,28                 95,87                 164,00                 7.312,76                      8.409,92                      15.722,68                    0,62 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.1 ADMINISTRACAO DE OBRA -

1.2.1.2 FECHAMENTOS E CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS -

98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m2 32,07                 64,16                 96,23                 39,20                 78,42                 117,62               81,00                   3.175,20                      6.352,02                      9.527,22                      0,38 %

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 

PRATELEIRAS. AF_02/2016
m2 203,60               895,49               1.099,09            248,86               1.094,56            1.343,42            6,00                      1.493,16                      6.567,36                      8.060,52                      0,32 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

11398 ORSE
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 

IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.
un -                     2.578,67            2.578,67            -                     3.151,91            3.151,91            1,00                      -                               3.151,91                      3.151,91                      0,12 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 19.142,72                    48.003,32                    67.146,04                    2,66 % 67.146,04                          

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.1 ESCAVACAO MANUAL -

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_09/2024 m3 77,20                 36,37                 113,57               94,36                 44,46                 138,82               40,70                   3.840,45                      1.809,52                      5.649,97                      0,22 %

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

102276 SINAPI

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 

COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

m3 2,81                   9,11                   11,92                 3,43                   11,14                 14,57                 1.547,90              5.309,30                      17.243,61                    22.552,91                    0,89 %

2.1.5 ATERRO MECANIZADO -

96385 SINAPI

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR 

NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

m3 3,66                   10,07                 13,73                 4,47                   12,31                 16,78                 1.016,80              4.545,10                      12.516,81                    17.061,91                    0,68 %

2.1.6 -

93360 SINAPI

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / 

POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_08/2023

m3 9,10                   18,47                 27,57                 11,12                 22,58                 33,70                 7,06                      78,51                           159,41                         237,92                         0,01 %

2.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS -

2.2.1 TRANSPORTE COM CAMINHAO -

2.2.1.5 BASCULANTE - CAPACIDADES DIVERSAS -

100978 SINAPI

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - 

CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m3 1,14                   6,33                   7,47                   1,39                   7,74                   9,13                   1.016,80              1.413,35                      7.870,03                      9.283,38                      0,37 %

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS -

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA -

98110 SINAPI
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. 

AF_12/2020
un 13,87                 370,23               384,10               16,95                 452,53               469,48               2,00                      33,90                           905,06                         938,96                         0,04 %

97897 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020
un 12,22                 501,39               513,61               14,94                 612,85               627,79               5,00                      74,70                           3.064,25                      3.138,95                      0,12 %

97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
un 307,31               340,75               648,06               375,63               416,50               792,13               10,00                   3.756,30                      4.165,00                      7.921,30                      0,31 %

2.4.6 CAIXAS SIFONADAS -

89482 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO 

DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
un 10,56                 32,55                 43,11                 12,91                 39,79                 52,70                 5,00                      64,55                           198,95                         263,50                         0,01 %

2.4.7 RALOS -

89495 SINAPI
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
un 5,43                   14,46                 19,89                 6,64                   17,67                 24,31                 4,00                      26,56                           70,68                           97,24                           0,00 %

563 FUNDACOES 14.306,63                    18.934,20                    33.240,83                    1,32 % 33.240,83                          

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 29,82                 39,47                 69,29                 36,45                 48,24                 84,69                 392,50                 14.306,63                    18.934,20                    33.240,83                    1,32 %

564 ESTRUTURAS 51.778,36                    1.026.414,91               1.078.193,27               42,68 % 1.078.193,27                     

4.1 FORMAS -

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA -

92413 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m2 71,30                 49,65                 120,95               87,15                 60,69                 147,84               12,00                   1.045,80                      728,28                         1.774,08                      0,07 %



96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m2 54,65                 60,24                 114,89               66,80                 73,63                 140,43               76,58                   5.115,54                      5.638,59                      10.754,13                    0,43 %

96533 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m2 46,29                 54,92                 101,21               56,58                 67,13                 123,71               223,64                 12.653,55                    15.012,95                    27.666,50                    1,10 %

4.2 ARMADURAS -

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60 -

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
kg 7,87                   12,74                 20,61                 9,62                   15,57                 25,19                 1.420,39              13.664,15                    22.115,47                    35.779,62                    1,42 %

96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
kg 4,35                   11,25                 15,60                 5,32                   13,75                 19,07                 1.937,01              10.304,89                    26.633,89                    36.938,78                    1,46 %

92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 5,06                   10,81                 15,87                 6,18                   13,21                 19,39                 82,13                   507,56                         1.084,94                      1.592,50                      0,06 %

92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
kg 1,46                   10,19                 11,65                 1,78                   12,46                 14,24                 197,44                 351,44                         2.460,11                      2.811,55                      0,11 %

4,3 CONCRETOS E GRAUTES -

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO -

102473 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO 

ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 84,27                 412,89               497,16               103,00               504,68               607,68               2,27                      233,81                         1.145,62                      1.379,43                      0,05 %

94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m3 81,67                 409,45               491,12               99,83                 500,47               600,30               5,62                      561,04                         2.812,65                      3.373,69                      0,13 %

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO -

4.3.4.1 CONCRETAGENS -

103669 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022
m3 279,23               703,29               982,52               341,30               859,63               1.200,93            3,60                      1.228,68                      3.094,67                      4.323,35                      0,17 %

103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
m3 59,25                 577,86               637,11               72,42                 706,32               778,74               20,00                   1.448,40                      14.126,40                    15.574,80                    0,62 %

96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
m3 19,00                 645,21               664,21               23,22                 788,64               811,86               36,00                   835,92                         28.391,04                    29.226,96                    1,16 %

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

AF_08/2017
m3 68,57                 115,72               184,29               83,81                 141,44               225,25               35,29                   2.957,65                      4.991,42                      7.949,07                      0,31 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS PRÉ-MOLDADOS -

4.6.2.1 CINTA, VERGA E CONTRAVERGA -

93186 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 27,83                 80,78                 108,61               34,02                 98,74                 132,76               4,60                      156,49                         454,21                         610,70                         0,02 %

93189 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2024 m 28,84                 94,85                 123,69               35,25                 115,94               151,19               15,80                   556,95                         1.831,85                      2.388,80                      0,09 %

93196 SINAPI
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2024
m 27,83                 78,21                 106,04               34,02                 95,60                 129,62               4,60                      156,49                         439,76                         596,25                         0,02 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

COT50_1_01 PM_364

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA PRINCIPAL DO BARRACÃO, INCLUINDO 20 PILARES PRÉ-

FABRICADOS COM SEÇÕES E ALTURAS VARIÁVEIS, EXECUTADOS EM CONCRETO FCK = 40MPA,PLACAS DE 

FECHAMENTO LATERAL EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 10CM, ENCAIXADAS NOS PILARES 

PRÉ-FABRICADOS, TESOURAS METÁLICAS FORMADAS POR PERFIS LAMINADOS E DOBRADOS, 

EXECUTADOS COM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36,TERÇAS DE COBERTURA, CONSTITUÍDA POR 

PERFIL DOBRADO, EXECUTADA EM AÇO ESTRUTURAL DO TIPO ASTM A-36,CORRENTES RÍGIDAS E 

ESTICADORES CONSTITUÍDA POR PERFIS LAMINADOS,PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO,TELHA 

METÁLICA DE COBERTURA, TERMOACÚSTICA, TIPO SANDUÍCHE, COM ISOLAMENTO EM EPS DE 3,00CM, 

SENDO DUAS CAMADAS DE TELHAS MODELO TRAPÉZIO 40,TELHA DE CUMEEIRA,PARAFUSOS E 

ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DAS TELHAS, CONFOME PROJETO (OBS: O DIMENSIONAMENTO DA 

ESTRUTURA É DE RESPOSABILIDADE DA CONTRATADA)

UND -                     642.587,47       642.587,47       -                     785.434,66       785.434,66       1,00                      -                               785.434,66                  785.434,66                  31,09 %

COT50_1_02 PM_364

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM FORMATO U, MAQUISE 1,33X2,60, MARQUISE 1,33X16,10, 

PERGOLADO, ESTRUTURA METÁLICA, REVESTIMENTO EM ACM FIXADO, COBERTURA EM TELHA DE 

ALUZINCO, RUFOS, CALHAS E CONDUTORES, CONFORME PROJETO. A RESPONSÁBILIDADE PELO 

DIMENSIONAMENTO DA ESTRTURA METÁLICA É DO FORNECEDOR.

UND -                     90.009,33          90.009,33          -                     110.018,40       110.018,40       1,00                      -                               110.018,40                  110.018,40                  4,35 %

565 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 56.239,63                    97.978,99                    154.218,62                  6,10 % 154.218,62                        

5.1 ALVENARIA -

87508 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 

9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2024

m2 76,38                 50,01                 126,39               93,36                 61,13                 154,49               400,00                 37.344,00                    24.452,00                    61.796,00                    2,45 %

5.2 DIVISORIAS E PAREDES -

5.2.2 DIVISORIAS -

102253 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
m2 95,36                 846,96               942,32               116,56               1.035,24            1.151,80            35,32                   4.116,90                      36.564,68                    40.681,58                    1,61 %

5.2 CONSTRUÇÃO PROVISÓRIA EM MADEIRA -

98522 SINAPI
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM 

CONCRETO). AF_05/2018
m 54,70                 136,81               191,51               66,86                 167,22               234,08               221,04                 14.778,73                    36.962,31                    51.741,04                    2,05 %

566 COBERTURA 2.793,65                      14.190,95                    16.984,60                    0,67 % 16.984,60                          

6.11 CALHAS -

94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m 27,74                 138,99               166,73               33,91                 169,89               203,80               70,40                   2.387,26                      11.960,26                    14.347,52                    0,57 %

6.13 RUFOS -

94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
m 7,88                   43,25                 51,13                 9,63                   52,86                 62,49                 42,20                   406,39                         2.230,69                      2.637,08                      0,10 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 11.996,55                    251.415,85                  263.412,40                  10,43 % 263.412,40                        



7.1 ESQUADRIAS E ACESSORIOS -

7.1.6 PORTAS EM ALUMINIO -

94805 SINAPI
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 

INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
un 24,29                 1.413,10            1.437,39            -                     -                     -                     -                       -                               -                               -                               -

91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m2 14,25                 1.183,37            1.197,62            17,42                 1.446,43            1.463,85            46,35                   807,42                         67.042,03                    67.849,45                    2,69 %

7.1.7 PORTAS EM FERRO/ACO -

7.1.7.8 CORTA-FOGO -

90838 SINAPI PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 un 136,63               2.933,70            3.070,33            167,00               3.585,86            3.752,86            2,00                      334,00                         7.171,72                      7.505,72                      0,30 %

7.1.11 JANELAS EM ALUMINIO -

94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m2 11,70                 668,64               680,34               14,30                 817,28               831,58               36,96                   528,53                         30.206,67                    30.735,20                    1,22 %

7.2 VIDROS E ESPELHOS -

7.2.2 VIDROS -

102168 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 

BAGUETE. AF_01/2021_PS
m2 16,66                 360,37               377,03               -                     -                     -                     -                       -                               -                               -                               -

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

COMP50_1_4 PM_364

PORTÃO E GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE 1,80 M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 

1,80M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E 

VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, INCLUSIVE PORTÃO DE ABRIR  DUAS 

FOLHAS 4X1,8M 

M 249,50               1.070,69            1.320,19            304,96               1.308,70            1.613,66            6,15                      1.875,50                      8.048,51                      9.924,01                      0,39 %

568 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 36.820,31                    104.801,72                  141.622,03                  5,61 % 141.622,03                        

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS -

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES -

8.2.3.2 ELETRODUTOS PVC RIGIDOS -

91863 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 5,88                   9,50                   15,38                 7,19                   11,61                 18,80                 2.820,00              20.275,80                    32.740,20                    53.016,00                    2,10 %

93009 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
m 6,38                   31,84                 38,22                 7,80                   38,92                 46,72                 8,64                      67,39                           336,27                         403,66                         0,02 %

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO -

95746 SINAPI
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1’’), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_P
m 12,05                 20,82                 32,87                 14,73                 25,45                 40,18                 65,00                   957,45                         1.654,25                      2.611,70                      0,10 %

8.2.5 CABOS -

8.2.5.1 ISOLAMENTO 450/750V -

91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,43                   3,37                   4,80                   1,75                   4,12                   5,87                   970,00                 1.697,50                      3.996,40                      5.693,90                      0,23 %

91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 1,92                   5,42                   7,34                   2,35                   6,62                   8,97                   1.660,00              3.901,00                      10.989,20                    14.890,20                    0,59 %

91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
m 2,52                   7,66                   10,18                 3,08                   9,36                   12,44                 280,00                 862,40                         2.620,80                      3.483,20                      0,14 %

8.2.8 CAIXAS -

91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 14,56                 10,03                 24,59                 17,80                 12,26                 30,06                 40,00                   712,00                         490,40                         1.202,40                      0,05 %

92867 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 27,39                 12,11                 39,50                 33,48                 14,80                 48,28                 23,00                   770,04                         340,40                         1.110,44                      0,04 %

92869 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 8,27                   4,91                   13,18                 10,11                 6,00                   16,11                 34,00                   343,74                         204,00                         547,74                         0,02 %

97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO 

COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
un 96,79                 93,85                 190,64               118,31               114,71               233,02               2,00                      236,62                         229,42                         466,04                         0,02 %

8.2.9 QUADROS DE ENERGIA -

97359 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 181,15               5.551,54            5.732,69            221,42               6.785,65            7.007,07            2,00                      442,84                         13.571,30                    14.014,14                    0,55 %

97360 SINAPI
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 272,24               10.794,23          11.066,47          332,76               13.193,79          13.526,55          1,00                      332,76                         13.193,79                    13.526,55                    0,54 %

8.2.11 DISJUNTORES -

8.2.11.1 MONOPOLARES -

93653 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 1,73                   11,71                 13,44                 2,11                   14,31                 16,42                 4,00                      8,44                             57,24                           65,68                           0,00 %

93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 2,35                   11,93                 14,28                 2,87                   14,58                 17,45                 1,00                      2,87                             14,58                           17,45                           0,00 %

93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 3,28                   12,61                 15,89                 4,01                   15,41                 19,42                 1,00                      4,01                             15,41                           19,42                           0,00 %

93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 4,50                   13,36                 17,86                 5,50                   16,33                 21,83                 2,00                      11,00                           32,66                           43,66                           0,00 %

8.2.11.2 BIPOLARES -

93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 3,48                   60,45                 63,93                 4,25                   73,89                 78,14                 14,00                   59,50                           1.034,46                      1.093,96                      0,04 %

93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 4,71                   60,92                 65,63                 5,76                   74,46                 80,22                 2,00                      11,52                           148,92                         160,44                         0,01 %

93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 6,55                   62,29                 68,84                 8,01                   76,14                 84,15                 1,00                      8,01                             76,14                           84,15                           0,00 %

93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 un 9,02                   63,77                 72,79                 11,03                 77,95                 88,98                 1,00                      11,03                           77,95                           88,98                           0,00 %

8.2.11.3 TRIPOLARES -

93667 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 5,22                   75,05                 80,27                 6,38                   91,73                 98,11                 4,00                      25,52                           366,92                         392,44                         0,02 %



93668 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020
un 7,06                   75,75                 82,81                 8,63                   92,59                 101,22               2,00                      17,26                           185,18                         202,44                         0,01 %

8.2.12 INTERRUPTORES -

8.2.12.1 SIMPLES -

91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 17,82                 18,60                 36,42                 21,78                 22,73                 44,51                 8,00                      174,24                         181,84                         356,08                         0,01 %

92023 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 30,41                 31,57                 61,98                 37,17                 38,59                 75,76                 4,00                      148,68                         154,36                         303,04                         0,01 %

8.2.13 TOMADAS -

91990 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 25,31                 17,75                 43,06                 30,94                 21,70                 52,64                 37,00                   1.144,78                      802,90                         1.947,68                      0,08 %

91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
un 22,04                 23,49                 45,53                 26,94                 28,71                 55,65                 11,00                   296,34                         315,81                         612,15                         0,02 %

8.2.18 LUMINARIAS -

97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 6,13                   15,96                 22,09                 7,49                   19,51                 27,00                 17,00                   127,33                         331,67                         459,00                         0,02 %

97593 SINAPI
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
un 16,92                 143,42               160,34               20,68                 175,30               195,98               19,00                   392,92                         3.330,70                      3.723,62                      0,15 %

8.2.20 LAMPADAS -

8.2.20.5 LUMINÁRIAS DE LED -

97605 SINAPI
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
un 13,32                 74,74                 88,06                 16,28                 91,35                 107,63               7,00                      113,96                         639,45                         753,41                         0,03 %

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA -

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO -

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 un 12,30                 63,31                 75,61                 15,03                 77,38                 92,41                 1,00                      15,03                           77,38                           92,41                           0,00 %

8.3.4 CORDOALHA -

96973 SINAPI
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
m 22,55                 54,41                 76,96                 27,56                 66,51                 94,07                 80,00                   2.204,80                      5.320,80                      7.525,60                      0,30 %

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -

COMP50_1_5 PM_364

POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA ENTRADA DE ENERGIA, CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE 

ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO , CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / 

TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 305,89               1.652,92            1.958,81            373,89               2.020,36            2.394,25            1,00                      373,89                         2.020,36                      2.394,25                      0,09 %

COMP50_1_6 PM_364 PAINEL PLAFON LED 62X62 40W BRACO FRIO DE IMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 19,89                 172,00               191,89               24,31                 210,24               234,55               44,00                   1.069,64                      9.250,56                      10.320,20                    0,41 %

569 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 26.570,94                    88.758,40                    115.329,34                  4,56 % 115.329,34                        

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -

97741 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 

MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024
un 74,22                 120,12               194,34               90,72                 146,82               237,54               1,00                      90,72                           146,82                         237,54                         0,01 %

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 un 25,96                 133,81               159,77               31,73                 163,56               195,29               1,00                      31,73                           163,56                         195,29                         0,01 %

9.3.14 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS -

102613 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021
un 7,48                   705,32               712,80               9,14                   862,11               871,25               3,00                      27,42                           2.586,33                      2.613,75                      0,10 %

94796 SINAPI TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 9,25                   33,52                 42,77                 11,31                 40,97                 52,28                 3,00                      33,93                           122,91                         156,84                         0,01 %

9.3.15 TUBOS E CONEXÕES PARA RESERVATÓRIOS -

94703 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
un 6,50                   14,69                 21,19                 7,94                   17,96                 25,90                 6,00                      47,64                           107,76                         155,40                         0,01 %

94705 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
un 6,89                   30,05                 36,94                 8,42                   36,73                 45,15                 3,00                      25,26                           110,19                         135,45                         0,01 %

94706 SINAPI
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024
un 7,15                   29,19                 36,34                 8,74                   35,68                 44,42                 5,00                      43,70                           178,40                         222,10                         0,01 %

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

91785 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 

FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 

CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_04/2024

m 34,82                 24,34                 59,16                 42,56                 29,75                 72,31                 75,00                   3.192,00                      2.231,25                      5.423,25                      0,21 %

9.3.16.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

89448 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
m 1,36                   14,64                 16,00                 1,66                   17,89                 19,55                 25,00                   41,50                           447,25                         488,75                         0,02 %

89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
m 1,64                   16,12                 17,76                 2,00                   19,70                 21,70                 230,00                 460,00                         4.531,00                      4.991,00                      0,20 %

9.3.18 EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -

89383 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 4,58                   3,55                   8,13                   5,60                   4,34                   9,94                   14,00                   78,40                           60,76                           139,16                         0,01 %

90373 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 6,37                   8,46                   14,83                 7,79                   10,34                 18,13                 6,00                      46,74                           62,04                           108,78                         0,00 %

9.3.20 EM PRUMADA DE ÁGUA -

89596 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 3,57                   7,87                   11,44                 4,36                   9,62                   13,98                 13,00                   56,68                           125,06                         181,74                         0,01 %

89481 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 3,42                   3,12                   6,54                   4,18                   3,81                   7,99                   5,00                      20,90                           19,05                           39,95                           0,00 %

89501 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 6,18                   10,04                 16,22                 7,55                   12,27                 19,82                 65,00                   490,75                         797,55                         1.288,30                      0,05 %

89536 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
un 2,28                   9,67                   11,95                 2,79                   11,82                 14,61                 10,00                   27,90                           118,20                         146,10                         0,01 %

89594 SINAPI
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
un 4,11                   31,02                 35,13                 5,02                   37,92                 42,94                 30,00                   150,60                         1.137,60                      1.288,20                      0,05 %



89623 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
un 6,80                   14,34                 21,14                 8,31                   17,53                 25,84                 1,00                      8,31                             17,53                           25,84                           0,00 %

89625 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
un 8,23                   16,77                 25,00                 10,06                 20,50                 30,56                 19,00                   191,14                         389,50                         580,64                         0,02 %

9.3.24 TUBOS DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 15,47                 16,44                 31,91                 18,91                 20,09                 39,00                 25,00                   472,75                         502,25                         975,00                         0,04 %

89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 18,54                 20,96                 39,50                 22,66                 25,62                 48,28                 20,00                   453,20                         512,40                         965,60                         0,04 %

89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m 21,60                 22,87                 44,47                 26,40                 27,95                 54,35                 100,00                 2.640,00                      2.795,00                      5.435,00                      0,22 %

90694 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
m 2,53                   42,25                 44,78                 3,09                   51,64                 54,73                 125,00                 386,25                         6.455,00                      6.841,25                      0,27 %

90695 SINAPI
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
m 3,01                   81,67                 84,68                 3,68                   99,83                 103,51               34,00                   125,12                         3.394,22                      3.519,34                      0,14 %

9.3.25 CONEXOES DE PVC - ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS -

95693 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 11,67                 42,20                 53,87                 14,26                 51,58                 65,84                 5,00                      71,30                           257,90                         329,20                         0,01 %

9.3.26 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO -

89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,69                   10,78                 17,47                 8,18                   13,18                 21,36                 10,00                   81,80                           131,80                         213,60                         0,01 %

89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,69                   10,08                 16,77                 8,18                   12,32                 20,50                 5,00                      40,90                           61,60                           102,50                         0,00 %

89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 8,02                   16,58                 24,60                 9,80                   20,27                 30,07                 5,00                      49,00                           101,35                         150,35                         0,01 %

89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,36                   20,55                 29,91                 11,44                 25,12                 36,56                 17,00                   194,48                         427,04                         621,52                         0,02 %

89733 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,69                   18,22                 24,91                 8,18                   22,27                 30,45                 5,00                      40,90                           111,35                         152,25                         0,01 %

89750 SINAPI
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 9,36                   68,74                 78,10                 11,44                 84,02                 95,46                 1,00                      11,44                           84,02                           95,46                           0,00 %

89774 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 5,35                   11,85                 17,20                 6,54                   14,48                 21,02                 5,00                      32,70                           72,40                           105,10                         0,00 %

89778 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
un 6,23                   13,68                 19,91                 7,61                   16,72                 24,33                 25,00                   190,25                         418,00                         608,25                         0,02 %

9.3.33 SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO -

98071 SINAPI
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
un 6.615,54            9.352,45            15.967,99          8.086,17            11.431,50          19.517,67          1,00                      8.086,17                      11.431,50                    19.517,67                    0,77 %

98079 SINAPI
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
un 3.110,30            4.868,91            7.979,21            3.801,72            5.951,27            9.752,99            1,00                      3.801,72                      5.951,27                      9.752,99                      0,39 %

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -

9.4.2 BANCADAS -

86889 SINAPI
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 65,78                 767,96               833,74               80,40                 938,68               1.019,08            5,00                      402,00                         4.693,40                      5.095,40                      0,20 %

93396 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA,  50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, 

VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 127,68               658,07               785,75               156,06               804,36               960,42               10,00                   1.560,60                      8.043,60                      9.604,20                      0,38 %

93441 SINAPI

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", 

P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 101,36               1.191,46            1.292,82            123,89               1.456,32            1.580,21            3,00                      371,67                         4.368,96                      4.740,63                      0,19 %

9.4.3 TANQUES -

86919 SINAPI

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

un 76,35                 1.000,51            1.076,86            93,32                 1.222,92            1.316,24            1,00                      93,32                           1.222,92                      1.316,24                      0,05 %

9.4.8 APARELHOS SANITARIOS -

95472 SINAPI

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 42,61                 923,54               966,15               52,08                 1.128,84            1.180,92            10,00                   520,80                         11.288,40                    11.809,20                    0,47 %

9.4.9 SABONETERIAS E PAPELEIRAS -

95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 un 10,64                 90,10                 100,74               13,01                 110,13               123,14               10,00                   130,10                         1.101,30                      1.231,40                      0,05 %

95547 SINAPI
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
un 10,64                 43,52                 54,16                 13,01                 53,19                 66,20                 5,00                      65,05                           265,95                         331,00                         0,01 %

100870 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 31,96                 237,29               269,25               39,06                 290,04               329,10               4,00                      156,24                         1.160,16                      1.316,40                      0,05 %

100872 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 31,95                 270,04               301,99               39,05                 330,07               369,12               4,00                      156,20                         1.320,28                      1.476,48                      0,06 %

9.4.10 REGISTROS E VALVULAS -

89971 SINAPI
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 

RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 11,50                 45,68                 57,18                 14,06                 55,83                 69,89                 7,00                      98,42                           390,81                         489,23                         0,02 %

94794 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 18,18                 170,42               188,60               22,22                 208,30               230,52               1,00                      22,22                           208,30                         230,52                         0,01 %

89987 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 10,75                 95,91                 106,66               13,14                 117,23               130,37               13,00                   170,82                         1.523,99                      1.694,81                      0,07 %

99635 SINAPI
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
un 44,97                 354,37               399,34               54,97                 433,15               488,12               10,00                   549,70                         4.331,50                      4.881,20                      0,19 %

x
SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E 

APRARELHOS SANITÁRIOS
-

102145 PM_364
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE 

MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 10,0 M2
M2 100,47               526,29               626,76               122,80               643,28               766,08               4,32                      530,50                         2.778,97                      3.309,47                      0,13 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 200.775,18                  404.105,86                  604.881,04                  23,94 % 604.881,04                        

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -



87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m2 6,27                   3,79                   10,06                 7,66                   4,63                   12,29                 900,00                 6.894,00                      4.167,00                      11.061,00                    0,44 %

10.1.3 EMBOCO -

87541 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2024

m2 11,81                 63,54                 75,35                 14,44                 77,66                 92,10                 275,00                 3.971,00                      21.356,50                    25.327,50                    1,00 %

87775 SINAPI

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m2 35,53                 29,57                 65,10                 43,43                 36,14                 79,57                 625,00                 27.143,75                    22.587,50                    49.731,25                    1,97 %

10.1.9 CERAMICAS -

87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 

33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
m2 25,25                 53,56                 78,81                 30,86                 65,47                 96,33                 275,00                 8.486,50                      18.004,25                    26.490,75                    1,05 %

10.1.15 FORRO DE GESSO -

96110 SINAPI
FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m2 23,81                 58,17                 81,98                 29,10                 71,10                 100,20               705,87                 20.540,82                    50.187,35                    70.728,17                    2,80 %

96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS m 9,47                   22,06                 31,53                 11,58                 26,96                 38,54                 301,84                 3.495,31                      8.137,60                      11.632,91                    0,46 %

10.2 IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES -

10.2.4 IMPERMEABILIZACAO COM MANTAS -

98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m2 13,86                 33,32                 47,18                 16,94                 40,73                 57,67                 165,00                 2.795,10                      6.720,45                      9.515,55                      0,38 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.2 CONTRAPISO -

87630 SINAPI

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m2 14,37                 29,46                 43,83                 17,56                 36,01                 53,57                 705,87                 12.395,08                    25.418,38                    37.813,46                    1,50 %

10.3.11 PISO EM BLOCO DE CONCRETO -

92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
m2 8,61                   53,45                 62,06                 10,52                 65,33                 75,85                 326,60                 3.435,83                      21.336,78                    24.772,61                    0,98 %

92398 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
m2 11,24                 65,76                 77,00                 13,74                 80,38                 94,12                 344,00                 4.726,56                      27.650,72                    32.377,28                    1,28 %

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m2 3,99                   71,75                 75,74                 4,88                   87,70                 92,58                 705,87                 3.444,65                      61.904,79                    65.349,44                    2,59 %

10.3.13 SOLEIRAS E RODAPES -

98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 22,38                 105,35               127,73               27,36                 128,77               156,13               12,00                   328,32                         1.545,24                      1.873,56                      0,07 %

10.4 PINTURAS -

10.4.2 EMASSAMENTO -

88495 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m2 8,34                   6,88                   15,22                 10,19                 8,41                   18,60                 625,00                 6.368,75                      5.256,25                      11.625,00                    0,46 %

88496 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023
m2 25,18                 16,76                 41,94                 30,78                 20,49                 51,27                 705,87                 21.726,68                    14.463,27                    36.189,95                    1,43 %

10.4.7 FUNDO PREPARADOR -

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m2 2,25                   2,40                   4,65                   2,75                   2,93                   5,68                   1.582,82              4.352,76                      4.637,66                      8.990,42                      0,36 %

10.4.8 PINTURA EM MADEIRA -

100743 SINAPI
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m2 1,74                   9,78                   11,52                 2,13                   11,95                 14,08                 6,15                      13,10                           73,49                           86,59                           0,00 %

10.4.11 PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA -

88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 5,53                   8,69                   14,22                 6,76                   10,62                 17,38                 1.582,82              10.699,86                    16.809,55                    27.509,41                    1,09 %

10.4.13 PINTURA EM TETOS -

88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m2 7,70                   9,59                   17,29                 9,41                   11,72                 21,13                 705,87                 6.642,24                      8.272,79                      14.915,03                    0,59 %

x SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS -

104162 PM_364

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, 

INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM 

POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 54,62                 53,59                 108,21               66,76                 65,50                 132,26               705,87                 47.123,88                    46.234,49                    93.358,37                    3,70 %

104658 SINAPI
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024 - DE ALERTA DE CONCRETO P/ ÁREA EXTERNA 25X25CM COR VERMELHO - (CRECHE)
M2 40,56                 96,52                 137,08               49,58                 117,98               167,56               60,20                   2.984,72                      7.102,39                      10.087,11                    0,40 %

COMP50_1_3 PM_364 REVESTIMENTO PEDRA MIRACEMA CINZA LISO 11,5X23 CM, INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 46,97                 84,89                 131,86               57,41                 103,76               161,17               26,00                   1.492,66                      2.697,76                      4.190,42                      0,17 %

COMP50_1_7 PM_364
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERFIL RIPADO EM ALUMINIO LAMBRI PARA ÁREA EXTERNAS 

CONFORME PROJETO
M2 53,61                 924,24               977,85               65,53                 1.129,70            1.195,23            26,15                   1.713,61                      29.541,65                    31.255,26                    1,24 %

571 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 2.950,54                      11.951,92                    14.902,46                    0,59 % 14.902,46                          

11.1 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO -

11.1.2 REGULARIZACAO -

100576 SINAPI
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA 

OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024
m2 0,61                   1,73                   2,34                   0,75                   2,11                   2,86                   730,80                 548,10                         1.541,99                      2.090,09                      0,08 %

11.1.4 BASE -

531000 DER BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO 100% PI m3 12,95                 128,33               141,28               15,83                 156,86               172,69               36,54                   578,43                         5.731,66                      6.310,09                      0,25 %

11.1.9 MEIO-FIO E SARJETA -

94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

m 11,12                 39,57                 50,69                 13,59                 48,37                 61,96                 70,59                   959,32                         3.414,44                      4.373,76                      0,17 %

11.1.10 SINALIZACAO -

102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 m 2,95                   2,39                   5,34                   3,61                   2,92                   6,53                   10,50                   37,91                           30,66                           68,57                           0,00 %

11.2 PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -



11.2.2 PLANTAS -

103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 m2 3,27                   11,02                 14,29                 4,00                   13,47                 17,47                 39,08                   156,32                         526,41                         682,73                         0,03 %

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -

810250E DER/PRC Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) m 9,05                   10,33                 19,38                 11,06                 12,63                 23,69                 15,15                   167,56                         191,34                         358,90                         0,01 %

605000G DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 205,72               210,84               416,56               251,45               257,71               509,16               2,00                      502,90                         515,42                         1.018,32                      0,04 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

 TOTAL DE 

MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS 

 PREÇO GLOBAL  DO 

PROJETO 

17,23% 82,77%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  30/10/2025 435.355,63                  2.091.037,33               2.526.392,96                     

m2 |  valor 

R$/m²
3.211,30                 Área TOTAL do PROJETO: 786,72                                  

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):
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