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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: LARANJAL SAM  45 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  45

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA FRANCISCO ARAUJO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/07/2025 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
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TOTAL
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TRANSPORTE 
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( R$ )
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( R$ )
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( R$ )
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ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      741,61                     5.323,39                  6.065,00                  2,55 % 6.065,00                    

600310A DER/PRC Limpeza de bueiro 135,04 135,04 161,94                 -                      161,94                 un 1,00                     161,94                     -                          161,94                     0,07 %

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 482,08                 3.133,46              3.615,54              un 1,00                     482,08                     3.133,46                  3.615,54                  1,52 %

COMP45_1_1 PM_364
MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 

0,50X1,00X,08M DE GRELHA DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.
39,05 228,39 267,44 46,83                   273,89                 320,72                 UND 1,00                     46,83                       273,89                     320,72                     0,13 %

COMP45_1_2 PM_364
PROTETOR PARA BOCA DE LOBO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8,0 MM, 

CHUMBADO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
14,11 532,59 546,70 16,92                   638,68                 655,60                 UND 3,00                     50,76                       1.916,04                  1.966,80                  0,83 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           8.388,41                  13.798,01                22.186,42                9,32 % 22.186,42                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,72                   -                      10,72                   m3 59,40                   636,77                     -                          636,77                     0,27 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 32,61                   -                      32,61                   m3 47,52                   1.549,63                  -                          1.549,63                  0,65 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 9,56 16,19 102,56 128,31 30,88                   122,99                 153,87                 m 66,00                   2.038,08                  8.117,34                  10.155,42                4,27 %

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 241,99 778,05 1.406,25 2.426,29 1.223,23              1.686,38              2.909,61              un 3,00                     3.669,69                  5.059,14                  8.728,83                  3,67 %

CLC040 DER/PRC C.L. concreto armado Tubo até 0,40 125,38 286,76 518,29 930,43 494,24                 621,53                 1.115,77              un 1,00                     494,24                     621,53                     1.115,77                  0,47 %

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           1.247,79                  746,16                     1.993,95                  0,84 % 1.993,95                    

531000 DER Brita Graduada LCB - 99,00 ; 0,00 2,4000 182,69 12,95 128,33 323,97 234,61                 153,89                 388,50                 m3 2,43                     570,11                     373,95                     944,06                     0,40 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 154,52 19,90 95,80 270,22 209,16                 114,88                 324,04                 m3 3,24                     677,68                     372,21                     1.049,89                  0,44 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           34.871,79                100.130,72              135.002,51              56,73 % 135.002,51                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                     -                      0,84                     m2 1.179,70              990,95                     -                          990,95                     0,42 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                     -                      0,61                     m2 16,20                   9,88                         -                          9,88                         -

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 414,00 ; 0,00 1,0000 347,33 3.681,06 4.028,39 416,52                 4.243,53              4.660,05              ton 0,02                     8,33                         84,87                       93,20                       0,04 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 2.359,40              990,95                     -                          990,95                     0,42 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 414,00 ; 0,00 1,0000 347,33 3.710,04 4.057,37 416,52                 4.276,93              4.693,45              ton 1,18                     491,49                     5.046,78                  5.538,27                  2,33 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento  - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0600 96,27 34,54 155,51 286,32 156,87                 186,49                 343,36                 ton 92,48                   14.507,34                17.246,60                31.753,94                13,34 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 5,55                     2.024,59                  32.290,79                34.315,38                14,42 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - CAPA - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 93,23 34,54 155,51 283,28 153,22                 186,49                 339,71                 ton 91,84                   14.071,73                17.127,24                31.198,97                13,11 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 4,87                     1.776,53                  28.334,44                30.110,97                12,65 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      8.765,77                  8.445,16                  17.210,93                7,23 % 17.210,93                  

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 99,00 ; 0,00 0,0982 7,60 20,19 27,05 54,84 33,33                   32,44                   65,77                   m 229,00                 7.632,57                  7.428,76                  15.061,33                6,33 %

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 99,00 ; 0,00 0,0726 5,62 18,00 21,19 44,81 28,33                   25,41                   53,74                   m 40,00                   1.133,20                  1.016,40                  2.149,60                  0,90 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           16.365,83                15.534,53                31.900,36                13,40 % 31.900,36                  

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 99,00 ; 0,00 1,5000 114,18 59,49 71,78 245,45 208,27                 86,08                   294,35                 m3 15,88                   3.307,33                  1.366,95                  4.674,28                  1,96 %

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 16,60 12,34 12,65 41,59 34,70                   15,17                   49,87                   m2 230,36                 7.993,49                  3.494,56                  11.488,05                4,83 %

511000B DER/PRC Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento 4,69 4,69 5,62                     -                      5,62                     m2 317,52                 1.784,46                  -                          1.784,46                  0,75 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 3,92                     9,95                     13,87                   m2 79,55                   311,84                     791,52                     1.103,36                  0,46 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 317,72                 325,63                 643,35                 un 2,00                     635,44                     651,26                     1.286,70                  0,54 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 26,77                   105,90                 132,67                 m2 87,16                   2.333,27                  9.230,24                  11.563,51                4,86 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.086,83                  5.104,60                  7.191,43                  3,02 % 7.191,43                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,33                   20,37                   32,70                   m2 105,90                 1.305,75                  2.157,18                  3.462,93                  1,46 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,72                 488,49                 617,21                 un 4,00                     514,88                     1.953,96                  2.468,84                  1,04 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 133,10                 496,73                 629,83                 un 2,00                     266,20                     993,46                     1.259,66                  0,53 %

10 560 SERVIÇOS DIVERSOS -                      -                      -                           1.987,68                  4.383,72                  6.371,40                  2,68 % 6.371,40                    

521450H DER/PRC Retirada de Pedras Irregulares 6,74 14,86 21,60 8,08                     17,82                   25,90                   m2 246,00                 1.987,68                  4.383,72                  6.371,40                  2,68 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           8.962,38                  1.095,01                  10.057,39                4,23 % 10.057,39                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,59                 27,73                   138,32                 un 3,00                     331,77                     83,19                       414,96                     0,17 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,82                 23,19                   232,01                 un 3,00                     626,46                     69,57                       696,03                     0,29 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 142,12                 35,71                   177,83                 un 2,00                     284,24                     71,42                       355,66                     0,15 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,19                   6,37                     63,56                   un 2,00                     114,38                     12,74                       127,12                     0,05 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,89                 18,95                   130,84                 un 2,00                     223,78                     37,90                       261,68                     0,11 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,27                 12,92                   129,19                 un 2,00                     232,54                     25,84                       258,38                     0,11 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 

da capa asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.149,21              794,35                 7.943,56              gb 1,00                     7.149,21                  794,35                     7.943,56                  3,34 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

35,05% 64,95%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/7/2025 83.418,09                154.561,30              237.979,39                
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