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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: LARANJAL SAM  45 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  45

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUASERGIPE Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/07/2025 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI

PREÇO 

UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      392,92                     4.358,48                  4.751,40                  1,76 % 4.751,40                    

600310A DER/PRC Limpeza de bueiro 135,04 135,04 161,94                 -                      161,94                 un 1,00                     161,94                     -                          161,94                     0,06 %

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES

COMP45_1_1 PM_364
MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 

0,50X1,00X,08M DE GRELHA DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.
39,05 228,39 267,44 46,83                   273,89                 320,72                 UND 1,00                     46,83                       273,89                     320,72                     0,12 %

COMP45_1_2 PM_364
PROTETOR PARA BOCA DE LOBO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8,0 MM, 

CHUMBADO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
14,11 532,59 546,70 16,92                   638,68                 655,60                 UND 4,00                     67,68                       2.554,72                  2.622,40                  0,97 %

COMP45_1_3 PM_364
CHAPA DE AÇO XADREZ, PARA SARJETA DA TRAVESSIA ELEVADA, CONFORME 

PROJETO
0,74 9,75 10,49 0,89                     11,69                   12,58                   KG 130,87                 116,47                     1.529,87                  1.646,34                  0,61 %

2 554 TERRAPLENAGEM      1.394,96                  -                          1.394,96                  0,52 % 1.394,96                    

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB - 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,60                   -                      10,60                   m3 131,60                 1.394,96                  -                          1.394,96                  0,52 %

3 555 DRENAGEM -                      -                      -                           7.236,27                  11.584,19                18.820,46                6,97 % 18.820,46                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,72                   -                      10,72                   m3 43,20                   463,10                     -                          463,10                     0,17 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 27,19 27,19 32,61                   -                      32,61                   m3 34,56                   1.127,00                  -                          1.127,00                  0,42 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 9,56 16,19 102,56 128,31 30,88                   122,99                 153,87                 m 48,00                   1.482,24                  5.903,52                  7.385,76                  2,74 %

transporte DER Cimento CCC - 308,00 ; 0,00 0,0019 0,42 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 82,00 ; 0,00 0,0100 0,63 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Tubo LCC - 99,00 ; 0,00 0,1100 8,51 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

BLSC150 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m 241,99 778,05 1.406,25 2.426,29 1.223,23              1.686,38              2.909,61              un 3,00                     3.669,69                  5.059,14                  8.728,83                  3,23 %

transporte DER Cimento CCC - 384,00 ; 0,00 0,2772 75,58 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 162,00 ; 0,00 0,7736 95,44 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 99,00 ; 0,00 0,9324 70,97 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

CLC040 DER/PRC C.L. concreto armado Tubo até 0,40 125,38 286,76 518,29 930,43 494,24                 621,53                 1.115,77              un 1,00                     494,24                     621,53                     1.115,77                  0,41 %

transporte DER Cimento CCC - 384,00 ; 0,00 0,1363 37,15 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 162,00 ; 0,00 0,4137 51,04 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 99,00 ; 0,00 0,4886 37,19 -                      -                      -                      -                          -                          -                          -

4 556 BASE / SUB-BASE -                      -                      -                           31.058,67                17.625,06                48.683,73                18,04 % 48.683,73                  

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,90                     -                      4,90                     m2 323,48                 1.585,05                  -                          1.585,05                  0,59 %

531000 DER Brita Graduada LCB - 99,00 ; 0,00 2,4000 182,69 12,95 128,33 323,97 234,61                 153,89                 388,50                 m3 57,40                   13.466,61                8.833,29                  22.299,90                8,26 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 154,52 19,90 95,80 270,22 209,16                 114,88                 324,04                 m3 76,53                   16.007,01                8.791,77                  24.798,78                9,19 %

transporte DER Rachão LCB - 99,00 ; 0,00 1,3500 102,76 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Bica corrida LCB - 99,00 ; 0,00 0,6800 51,76 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           30.907,83                89.343,28                120.251,11              44,57 % 120.251,11                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                     -                      0,84                     m2 791,12                 664,54                     -                          664,54                     0,25 %

560100B DER/PRC Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0011 0,51 0,51 0,61                     -                      0,61                     m2 329,48                 200,98                     -                          200,98                     0,07 %

589190A DER/PRC Fornecimento de emulsão EAI - imprimação MAF - 414,00 ; 0,00 1,0000 347,33 3.681,06 4.028,39 416,52                 4.243,53              4.660,05              ton 0,36                     149,95                     1.527,67                  1.677,62                  0,62 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 1.911,72              802,92                     -                          802,92                     0,30 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 414,00 ; 0,00 1,0000 347,33 3.710,04 4.057,37 416,52                 4.276,93              4.693,45              ton 0,96                     399,86                     4.105,85                  4.505,71                  1,67 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento  - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0600 96,27 34,54 155,51 286,32 156,87                 186,49                 343,36                 ton 62,02                   9.729,08                  11.566,11                21.295,19                7,89 %

transporte DER Areia LCB - 65,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 308,00 ; 0,00 0,0141 3,08 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,10 ; 0,00 0,9259 1,80 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 99,00 ; 0,00 1,0000 91,39 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 3,72                     1.357,02                  21.643,56                23.000,58                8,52 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - CAPA - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 93,23 34,54 155,51 283,28 153,22                 186,49                 339,71                 ton 102,01                 15.629,97                19.023,84                34.653,81                12,84 %

transporte DER Areia LCB - 65,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 308,00 ; 0,00 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 0,10 ; 0,00 0,9470 1,84 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 99,00 ; 0,00 1,0000 91,39 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 5,41                     1.973,51                  31.476,25                33.449,76                12,40 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      10.769,32                8.870,40                  19.639,72                7,28 % 19.639,72                  

PAV-071 PMC Arrancamento de Meio-Fio 14,89 8,84 23,73 17,86                   10,60                   28,46                   m 215,15                 3.842,58                  2.280,59                  6.123,17                  2,27 %

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado LCC - 99,00 ; 0,00 0,0982 7,60 20,19 27,05 54,84 33,33                   32,44                   65,77                   m 148,12                 4.936,84                  4.805,01                  9.741,85                  3,61 %

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado LCC - 99,00 ; 0,00 0,0726 5,62 18,00 21,19 44,81 28,33                   25,41                   53,74                   m 70,24                   1.989,90                  1.784,80                  3.774,70                  1,40 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           24.350,57                16.754,71                41.105,28                15,23 % 41.105,28                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 134,39 3,23 137,62 161,16                 3,87                     165,03                 m3 16,99                   2.738,11                  65,75                       2.803,86                  1,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 99,00 ; 0,00 1,5000 114,18 59,49 71,78 245,45 208,27                 86,08                   294,35                 m3 21,33                   4.442,40                  1.836,09                  6.278,49                  2,33 %

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 16,60 12,34 12,65 41,59 34,70                   15,17                   49,87                   m2 240,49                 8.345,01                  3.648,23                  11.993,24                4,44 %

transporte DER Cimento CCC - 384,00 ; 0,00 0,0162 4,42 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 162,00 ; 0,00 0,0576 7,11 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 99,00 ; 0,00 0,0666 5,07 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,12 16,46 16,87 55,45 46,27                   20,23                   66,50                   m2 99,22                   4.590,91                  2.007,22                  6.598,13                  2,45 %

transporte DER Cimento CCC - 384,00 ; 0,00 0,0216 5,89 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -
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transporte DER Areia LCB - 162,00 ; 0,00 0,0768 9,47 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 99,00 ; 0,00 0,0888 6,76 -                      -                      -                           -                          -                          -                          -

511000B DER/PRC Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento 4,69 4,69 5,62                     -                      5,62                     m2 339,71                 1.909,17                  -                          1.909,17                  0,71 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                      -                      -                      

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 26,77                   105,90                 132,67                 m2 86,85                   2.324,97                  9.197,42                  11.522,39                4,27 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.296,44                  5.450,89                  7.747,33                  2,87 % 7.747,33                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,33                   20,37                   32,70                   m2 122,90                 1.515,36                  2.503,47                  4.018,83                  1,49 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,72                 488,49                 617,21                 un 4,00                     514,88                     1.953,96                  2.468,84                  0,91 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 133,10                 496,73                 629,83                 un 2,00                     266,20                     993,46                     1.259,66                  0,47 %

10 560 SERVIÇOS DIVERSOS -                      -                      -                           734,23                     741,77                     1.476,00                  0,55 % 1.476,00                    

603300B DER/PRC Aço CA-60 Dobr. e Colocação 8,11 8,20 16,31 9,73                     9,83                     19,56                   kg 75,46                   734,23                     741,77                     1.476,00                  0,55 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           5.276,07                  685,36                     5.961,43                  2,21 % 5.961,43                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 170,49                 18,95                   189,44                 un 5,00                     852,45                     94,75                       947,20                     0,35 %

09.02.11D DAER/PRC
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Base
142,17 15,80 157,97 170,49                 18,95                   189,44                 un 5,00                     852,45                     94,75                       947,20                     0,35 %

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 175,80                 19,52                   195,32                 un 5,00                     879,00                     97,60                       976,60                     0,36 %

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 175,80                 19,52                   195,32                 un 5,00                     879,00                     97,60                       976,60                     0,36 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,59                 27,73                   138,32                 un 3,00                     331,77                     83,19                       414,96                     0,15 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,82                 23,19                   232,01                 un 3,00                     626,46                     69,57                       696,03                     0,26 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 142,12                 35,71                   177,83                 un 2,00                     284,24                     71,42                       355,66                     0,13 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,19                   6,37                     63,56                   un 2,00                     114,38                     12,74                       127,12                     0,05 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,89                 18,95                   130,84                 un 2,00                     223,78                     37,90                       261,68                     0,10 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,27                 12,92                   129,19                 un 2,00                     232,54                     25,84                       258,38                     0,10 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

42,40% 57,60%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/7/2025 114.417,28              155.414,14              269.831,42                
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