

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO					
Município:	LARANJAL	SAM		45	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº		1	
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Grandes Itens (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.294,19	22.457,85	26.752,04	2,39%
2	TERRAPLENAGEM	1.394,96	-	1.394,96	0,12%
3	DRENAGEM	15.624,68	25.382,20	41.006,88	3,67%
4	BASE / SUB-BASE	32.306,46	18.371,22	50.677,68	4,53%
5	REVESTIMENTO	195.408,34	561.467,86	756.876,20	67,71%
6	MEIO-FIO E SARJETA	19.535,09	17.315,56	36.850,65	3,30%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	73.504,07	57.146,30	130.650,37	11,69%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	12.078,32	29.896,34	41.974,66	3,75%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS	2.721,91	5.125,49	7.847,40	0,70%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	21.048,77	2.872,09	23.920,86	2,14%
		377.916,79	740.034,91	1.117.951,70	100,00%
		33,80%	66,20%		

Experiência :	Quantidade (projeto)	Unid	Quantidade Edital (50%)	
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	1.033,24	TON	516,62	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				15/07/2025 - ter
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE				
Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025				