

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																				
Município:	LARANJAL				SAM	45				Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.								SAM	45	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE	1				Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.								LOTE nº	1	
Local da Obra :	RUA PRAÇA CENTRAL (TRECHO2)				Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025															
Fonte do Recurso:	PAM		USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE										Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						15/07/2025 - ter	
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SIGLA do Código Serviço de Transporte e DMT km x,x1 ; x2	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						UND	ORÇAMENTO COM BDI								
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNITÁRIO TOTAL SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSPORTE COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI		PREÇO UNITÁRIO TOTAL COM BDI	QUANTIDADE	VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$)		
1	550	SERVIÇOS PRELIMINARES												902,76	3.650,28	4.553,04	4,10 %	4.553,04		
600310A	DER/PRC	Limpeza de bueiro					135,04		135,04	161,94	-	161,94	un	4,00	647,76	-	647,76	0,58 %		
COMP45_1_1	PM_364	MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 0,50X1,00X,08M DE GRELHA DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.					39,05	228,39	267,44	46,83	273,89	320,72	UND	4,00	187,32	1.095,56	1.282,88	1,15 %		
COMP45_1_2	PM_364	PROTECTOR PARA BOCA DE LOBO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8,0 MM, CHUMBAO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO					14,11	532,59	546,70	16,92	638,68	655,60	UND	4,00	67,68	2.554,72	2.622,40	2,36 %		
5	551	REVESTIMENTO												25.387,40	72.838,35	98.225,75	88,41 %	98.225,75		
PAV-089	PMC	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)					0,70		0,70	0,84	-	0,84	m2	868,19	729,28	-	729,28	0,66 %		
561100A	DER/PRC	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	taxa RR-1C	0,0005			0,35		0,35	0,42	-	0,42	m2	1.736,38	729,28	-	729,28	0,66 %		
589420B	DER/PRC	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	MAF - 414,00 ; 0,00	1,0000	347,33		3.710,04	4.057,37	416,52	4.276,93	4.693,45	ton	0,87	362,37	3.720,93	4.083,30	3,68 %			
570000A	DER/PRC	CBUQ - Novo traço - Reperfilamento - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0600	96,27	34,54	155,51	286,32	156,87	186,49	343,36	ton	68,06	10.676,57	12.692,51	23.369,08	21,03 %			
589000K	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 328,00 ; 0,00	1,0000	316,44		5.046,98	5.363,42	364,79	5.818,16	6.182,95	ton	4,08	1.488,35	23.738,09	25.226,44	22,71 %			
570000F	DER/PRC	CBUQ - Novos traços - CAPA - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton)	taxa CAP	0,0530	93,23	34,54	155,51	283,28	153,22	186,49	339,71	ton	66,08	10.124,78	12.323,26	22.448,04	20,21 %			
589000P	DER/PRC	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	MAQ - 328,00 ; 0,00	1,0000	316,44		5.046,98	5.363,42	364,79	5.818,16	6.182,95	ton	3,50	1.276,77	20.363,56	21.640,33	19,48 %			
8	552	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO												1.767,48	4.577,02	6.344,50	5,71 %	6.344,50		
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)					10,28	16,99	27,27	12,33	20,37	32,70	m2	80,00	986,40	1.629,60	2.616,00	2,35 %		
820000F	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO					107,34	407,35	514,69	128,72	488,49	617,21	un	4,00	514,88	1.953,96	2.468,84	2,22 %		
820000H	DER/PRC	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO					110,99	414,22	525,21	133,10	496,73	629,83	un	2,00	266,20	993,46	1.259,66	1,13 %		
11	553	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												1.702,58	272,93	1.975,51	1,78 %	1.975,51		
74022/27	SINAPI	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso					92,22	23,12	115,34	110,59	27,73	138,32	un	2,00	221,18	55,46	276,64	0,25 %		
09.04.04	DAER	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas					174,13	19,34	193,47	208,82	23,19	232,01	un	3,00	626,46	69,57	696,03	0,63 %		
74022/53	SINAPI	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica					118,51	29,78	148,29	142,12	35,71	177,83	un	2,00	284,24	71,42	355,66	0,32 %		
09.05.02	DAER	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso					47,69	5,31	53,00	57,19	6,37	63,56	un	2,00	114,38	12,74	127,12	0,11 %		
09.04.03	DAER	Ensaio de traçao por compressao diametral - misturas betuminosas					93,30	15,80	109,10	111,89	18,95	130,84	un	2,00	223,78	37,90	261,68	0,24 %		
09.04.01	DAER	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa					96,96	10,77	107,73	116,27	12,92	129,19	un	2,00	232,54	25,84	258,38	0,23 %		
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSP.	TOTAL DE MATERIAIS			PREÇO GLOBAL			
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/7/2025													26,79%	73,21%						
													29.760,22	81.338,58			111.098,80			