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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: LARANJAL SAM  45 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  45

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA TREZE DE MAIO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/07/2025 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 

Serviço de 

Transporte e

DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO

( ton )
TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 

UNITÁRIO

TOTAL

SEM BDI

PREÇO UNIT. 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 

MATERIAL 

COM BDI
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UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI

QUANTIDADE

VALOR DA 

MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE

( R$ )

VALOR DO 

MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 

( R$ )

 CURVA

ABC

( % ) 

TOTAL GLOBAL

( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      677,07                     2.737,71                  3.414,78                  1,51 % 3.414,78                    

600310A DER/PRC Limpeza de bueiro 135,04 135,04 161,94                 -                      161,94                 un 3,00                     485,82                     -                          485,82                     0,21 %

COMP45_1_1 PM_364
MANUTENÇÃO BOCA DE LOBO INCLUSO TAMPA DE CONCRETO ARMADO DE 

0,50X1,00X,08M DE GRELHA DE AÇO 16MM C/ 0,50X1,00M.
39,05 228,39 267,44 46,83                   273,89                 320,72                 UND 3,00                     140,49                     821,67                     962,16                     0,42 %

COMP45_1_2 PM_364
PROTETOR PARA BOCA DE LOBO  EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 8,0 MM, 

CHUMBADO EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
14,11 532,59 546,70 16,92                   638,68                 655,60                 UND 3,00                     50,76                       1.916,04                  1.966,80                  0,87 %

5 551 REVESTIMENTO -                      -                      -                           43.727,49                125.485,35              169.212,84              74,66 % 169.212,84                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,70 0,70 0,84                     -                      0,84                     m2 1.495,40              1.256,14                  -                          1.256,14                  0,55 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42                     -                      0,42                     m2 2.990,80              1.256,14                  -                          1.256,14                  0,55 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 414,00 ; 0,00 1,0000 347,33 3.710,04 4.057,37 416,52                 4.276,93              4.693,45              ton 1,50                     624,78                     6.415,40                  7.040,18                  3,11 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento  - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0600 96,27 34,54 155,51 286,32 156,87                 186,49                 343,36                 ton 117,22                 18.388,30                21.860,36                40.248,66                17,76 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 7,03                     2.564,47                  40.901,66                43.466,13                19,18 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - CAPA - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0530 93,23 34,54 155,51 283,28 153,22                 186,49                 339,71                 ton 113,81                 17.437,97                21.224,43                38.662,40                17,06 %

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 328,00 ; 0,00 1,0000 316,44 5.046,98 5.363,42 364,79                 5.818,16              6.182,95              ton 6,03                     2.199,69                  35.083,50                37.283,19                16,45 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                      -                      -                           23.362,65                21.678,22                45.040,87                19,87 % 45.040,87                  

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 99,00 ; 0,00 1,5000 114,18 59,49 71,78 245,45 208,27                 86,08                   294,35                 m3 22,15                   4.613,18                  1.906,67                  6.519,85                  2,88 %

605000D DER/PRC Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) 16,60 12,34 12,65 41,59 34,70                   15,17                   49,87                   m2 328,26                 11.390,62                4.979,70                  16.370,32                7,22 %

511000B DER/PRC Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento 4,69 4,69 5,62                     -                      5,62                     m2 443,06                 2.490,00                  -                          2.490,00                  1,10 %

98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 3,27 8,30 11,57 3,92                     9,95                     13,87                   m2 133,87                 524,77                     1.332,01                  1.856,78                  0,82 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 317,72                 325,63                 643,35                 un 4,00                     1.270,88                  1.302,52                  2.573,40                  1,14 %

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 26,77                   105,90                 132,67                 m2 114,80                 3.073,20                  12.157,32                15.230,52                6,72 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                      -                      -                           2.019,01                  4.992,57                  7.011,58                  3,09 % 7.011,58                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,33                   20,37                   32,70                   m2 100,40                 1.237,93                  2.045,15                  3.283,08                  1,45 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 128,72                 488,49                 617,21                 un 4,00                     514,88                     1.953,96                  2.468,84                  1,09 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 133,10                 496,73                 629,83                 un 2,00                     266,20                     993,46                     1.259,66                  0,56 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                      -                      -                           1.702,58                  272,93                     1.975,51                  0,87 % 1.975,51                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 

extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 92,22 23,12 115,34 110,59                 27,73                   138,32                 un 2,00                     221,18                     55,46                       276,64                     0,12 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 208,82                 23,19                   232,01                 un 3,00                     626,46                     69,57                       696,03                     0,31 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 142,12                 35,71                   177,83                 un 2,00                     284,24                     71,42                       355,66                     0,16 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 57,19                   6,37                     63,56                   un 2,00                     114,38                     12,74                       127,12                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 111,89                 18,95                   130,84                 un 2,00                     223,78                     37,90                       261,68                     0,12 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 116,27                 12,92                   129,19                 un 2,00                     232,54                     25,84                       258,38                     0,11 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

31,54% 68,46%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/7/2025 71.488,80                155.166,78              226.655,58                
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